
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº: 001/2026. 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 019/2026. 

 

Tipo: Menor Preço Global.  

 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.  

 

1 - PREÂMBULO – O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO/MG, por meio 

do Prefeito Municipal, torna público que irá realizar licitação, 

sob a modalidade de CONCORRÊNCIA, pelo critério de julgamento 

menor preço global, para a realização, sob o regime de Empreitada 

por Preço Unitário, dos serviços de obras de engenharia 

devidamente descritos, caracterizados e especificados no Projeto 

Básico, Memorial Descritivo e projeto executivo anexos, na forma 

da lei. 

 

1.1 - A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável 

à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei 

Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 

– Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, 

instituído pela Lei Federal nº 8.078/90, bem como pelos preceitos 

de Direito Público, pelas disposições deste Edital e de seus 

Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se 

sujeitarem incondicional e irrestritamente. 

 

1.1.1 - A Agente de Contratação, Sra. EDIVANIA SANY FERREIRA DE 

SOUZA conduzirá o certame.  

 

1.2 - A presente licitação será processada na forma presencial.  

 

1.2.1 - Considerando o disposto no artigo 176, caput e inciso II, 

combinado com o artigo 17, §2º, ambos da Lei Federal nº 

14.133/2021, o presente processo licitatório será realizado de 

maneira presencial, devendo a sessão pública ser registrada em ata 

e gravada em áudio e vídeo.   

 

1.2.2 - A utilização da forma presencial1 na presente licitação se 

justifica tendo em vista que o artigo 176 da Lei Federal nº 

14.133/2021 dá um prazo maior para os Municípios de até 20.000 

habitantes, como é o caso de Santa Rita do Ituêto/MG, se adequarem 

à forma eletrônica.  

 

1.2.3 - Considerando o disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 

14.133/2021, o modo de disputa será ABERTO, no qual os licitantes 

apresentarão suas propostas, primeiramente, de forma sigilosa até 

 
1 Ato de justificativa para modalidade concorrência presencial em anexo. 



 

a data e hora designada para sua divulgação, e posteriormente por 

meio de lances sucessivos e decrescentes.  

 

1.3 - O Edital poderá ser retirado gratuitamente em arquivo 

digital (o licitante deverá fornecer mídia eletrônica – pen drive, 

etc.) ou cópias mediante o pagamento do custo das mesmas, das 

08h00min às 11h00min e 12h00min às 16h00min, de segunda a sexta-

feira, na Sede da Prefeitura Municipal situada na Rua Hilarino 

Gomes, Nº 290, Centro – Santa Rita do Ituêto/MG - CEP 35.225-000, 

podendo ser baixado no site da prefeitura pelo link: 

www.santaritadoitueto.mg.gov.br/ ou enviado através de e-mail 

devendo ser solicitado pelo endereço eletrônico: 

licitacao@santaritadoitueto.mg.gov.br.   

 

13.1 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de 

habilitação deverão ser entregues mediante protocolo, no prédio 

sede da Prefeitura Municipal ou diretamente O Agente de 

Contratação, no endereço supracitado, na forma prevista neste 

Edital até a data e horário estipulados.  

 

Entrega dos envelopes: até 18 de agosto de 2026 às 09h30min no 

SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

Abertura dos envelopes: no departamento de licitações, às 

09h31min. 

 

2 - AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO - Esta Licitação encontra-se 

formalizada e autorizada através do Processo Administrativo Nº: 

059/2026, Concorrência Pública Presencial Nº: 001/2026, e destina-

se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.  

 

2.1 - Todo o procedimento licitatório terá seus avisos divulgados 

nos órgãos legais e no órgão oficial do Município, onde 

permanecerão disponíveis, juntamente com os demais documentos 

relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para 

consulta, integralmente, o instrumento convocatório e seus 

elementos para leitura e retirada. 

 

2.2 - Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos 

tenham sido cuidadosamente examinados pelas licitantes, não se 

isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação 

da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação 

de desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação 

equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o 

prévio esclarecimento, conforme disposto neste Edital.  

 

http://www.santaritadoitueto.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santaritadoitueto.mg.gov.br


 

2.3 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, 

inclusive Decreto de Ponto Facultativo, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

sem a necessidade de qualquer aviso complementar, no mesmo horário 

e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não haja 

comunicação em contrário.  

 

2.4 - As planilhas orçamentárias, os cronogramas físicos 

financeiros e demais anexos deste edital, compõem os elementos 

necessários e indispensáveis à formalização das propostas pelas 

empresas interessadas.  

 

2.5 - A presente licitação será integralmente conduzida pela 

Agente de Contratação, assessorada pelos membros da equipe de 

apoio, e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às 

condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos 

e, mediante as seguintes especificações: 

 

3 - OBJETO E EXECUÇÃO - O presente objeto é a Contratação de 

empresa especializada para execução de obras de pavimentação em 

blocos sextavados na Rua José Geraldo de Oliveira – Distrito de 

São José do Itueto, no município de Santa Rita do Ituêto/MG, sob 

regime de Empreitada por Preço Unitário, conforme as 

especificações constantes do Projeto Básico, projeto executivo e 

do Memorial Descritivo (em anexo). 

 

3.1 - A futura CONTRATADA deverá estar ciente de todos os 

conjuntos de atividades e tarefas em consonância com os anexos 

deste edital, constituindo as exigências mínimas a serem atendidas 

pela Contratada.  

 

3.1.1 - Os aspectos gerais para a execução dos serviços, 

considerando a necessidade de cumprimento do cronograma de 

execução físico – financeiro, deverão ser acompanhados e 

executados em concordância com os anexos deste edital.  

 

3.2 - O prazo de execução contratual será o determinado conforme 

cronograma físico financeiro anexo deste edital, contados do 

recebimento da Ordem de Serviços, obedecendo às datas informadas 

no projeto.  

 

3.2 - Os serviços somente serão recebidos após a verificação da 

qualidade e atendimento às especificações técnicas, procedida à 

certificação da equipe designada pela Secretaria Municipal de 

Obras. 

 

3.2.1 - O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo Instrumento Contratual.  

 



 

4 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - Qualquer pessoa poderá impugnar os 

termos deste Edital, devendo protocolar a petição, 

preferencialmente, na sede da Prefeitura, na sala do Departamento 

de Licitações, localizada na Rua Hilarino Gomes, nº. 290 – Bairro 

Centro, na cidade de Santa Rita do Ituêto/MG, admitindo-se a 

impugnação que for enviada em dia e horário úteis, no endereço 

eletrônico: licitacao@santaritadoitueto.mg.gov.br, indicando no 

preâmbulo da mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e 

nome do representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para 

pessoa física e disponibilizar as informações (endereço completo, 

telefone e e-mail) para envio de resposta. 

 

4.1 - A impugnação deverá ser protocolada em até 03 (três) dias 

úteis antes da data de abertura do certame.  

 

4.2 - As impugnações serão decididas pelo Agente de Contratação em 

até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame.  

 

4.3 - Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova 

data para realização da sessão pública, se for o caso.  

 

4.4 - As respostas serão juntadas ao processo administrativo e 

ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.  

 

4.5 - A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo 

licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos.  

 

5 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO - Os pedidos de esclarecimentos, 

decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e as 

informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das 

propostas, deverão ser protocolados, preferencialmente, na sede da 

Prefeitura, na sala do Departamento de Licitações, localizada na 

localizada na Rua Hilarino Gomes, nº. 290 – Bairro Centro, na 

cidade de Santa Rita do Ituêto/MG, admitindo-se a impugnação que 

for enviada em dia e horário úteis, no endereço eletrônico: 

licitacao@santaritadoitueto.mg.gov.br, indicando no preâmbulo da 

mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do 

representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa 

física e disponibilizar as informações (endereço completo, 

telefone e e-mail) para envio de resposta. 

 

5.1 - As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações 

que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das 

propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo 

período, serão encaminhadas em forma de Termo de Retificação, ou 

Termo de Esclarecimento, às licitantes que tenham retirado o 

Edital através de e-mail (quando indicado), e publicadas no órgão 

oficial do município. 

 

5.1.1 - Termo de retificação é o documento emitido pela 

Administração, contendo informações que impliquem em alteração na 

mailto:licitacao@santaritadoitueto.mg.gov.br
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formulação das propostas, sendo neste caso, publicado Aviso de 

Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o prazo inicialmente 

estabelecido para entrega dos envelopes.  

 

5.1.2 - Termo de esclarecimento é o documento emitido pela 

Administração, contendo informações meramente esclarecedoras, ou 

correções formais do instrumento convocatório que não causem 

alteração na formulação das propostas ou em suas condições, de 

caráter meramente esclarecedor e/ou complementar, sem necessidade, 

portanto, de reabertura do prazo inicialmente fixado.  

 

5.2 - Caso O Agente de Contratação julgue necessária, poderá fazer 

consultas técnicas à licitante por escrito, cujas respostas serão 

encaminhadas pelos mesmos meios, desde que não impliquem em 

modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta.  

 

5.3 - A não arguição de dúvidas por parte das licitantes implicará 

na tácita admissão de que os elementos contidos no Edital e seus 

anexos foram considerados suficientes. 

 

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO - Poderão participar do certame 

todos os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação e que preencherem as condições e requisitos 

estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável.  

 

6.1 - Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas 

ou jurídicas que estejam com o direito de licitar e contratar 

temporariamente suspenso com o Município de Santa Rita do 

Ituêto/MG, ou que estejam diretas ou indiretamente nas condições 

previstas no artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

6.2 - Que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente;  

 

6.3 - Que tenham sido proibidas de participar de licitações 

promovidas pela Administração Pública federal, estadual, 

municipal, direta e indireta em virtude de prática de infração à 

ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei 

Federal n° 12.529/2011;  

 

6.4 - Que estejam proibidas de contratar com a Administração 

Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de 

infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, 

inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;  

 

6.5 - Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a 

Administração Pública em qualquer das esferas da Administração 

Pública Brasil; 

 

6.6 - Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 



 

Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de 

Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da 

Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V.  

 

6.7 - Esta licitação não permitirá a formação de consórcios, uma 

medida considerada excepcional e que, conforme o art. 15, caput, 

da Lei nº 14.133/2021, requer justificativa técnica. A decisão se 

baseia na discricionariedade da Administração Pública e na 

avaliação do objeto licitado, que não apresenta a escala ou a 

complexidade que justificariam a atuação conjunta de empresas. 

Como aponta Marçal Justen Filho, consórcios não são incentivados 

pelo direito brasileiro devido ao risco de práticas 

anticompetitivas e à redução da concorrência. 

 

6.7.1 - A restrição visa garantir a qualidade dos serviços, 

considerando que o objeto da licitação, referente a serviços e 

obras de engenharia, não exige qualificações distintas que 

justifiquem a formação de consórcios. Embora a Nova Lei de 

Licitações (Lei nº 14.133/2021) permita consórcios como regra 

geral, é comum que a Administração Pública os autorize apenas 

quando o porte ou a complexidade do objeto requeira tal 

associação, o que não é o caso. Dessa forma, a vedação busca 

preservar a isonomia entre os participantes e assegurar um 

processo licitatório mais justo e competitivo. 

 

6.7.2 – O valor e a natureza dos serviços permitem ampla 

participação de empresas de pequeno e médio porte isoladamente, 

sem necessidade de associação. 

 

6.7.2 Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá a 

fase de apresentação de propostas e lances, na forma do §1º do 

art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6.7.2.1 A inversão de fases prevista neste item, é fundamentada 

pela necessidade de assegurar o cumprimento da exigência de 

garantia (caução) de 1% do valor estimado dos itens propostos, 

correspondente ao valor de cada item ou lote incluído na planilha 

orçamentária estimada pela Administração, a título de garantia de 

proposta, prevista no art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, e no 

tópico 6.8 deste Edital, haja vista que, caso assim não fosse 

feito, haveria quebra do sigilo dos licitantes ante a prévia 

análise da comprovação da garantia. 

 

6.8 - A LICITANTE interessada em participar deste certame fica 

obrigada a prestar, previamente garantia da proposta nas mesma 

modalidades de que trata o § 1º, do art. 96, da Lei Federal no 

14.133/2021 e critérios previstos no caput e § 1º do art. 58 

(Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a 

comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de 

proposta, como requisito de pré-habilitação) da mesma lei, no 

valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da 



 

contratação, cujo comprovante deverá ser anexado em conjunto com a 

documentação de habilitação (inversão de fases). 

 

6.8.1 - São modalidades de garantia: Caução em dinheiro ou em 

títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia; ou Seguro garantia; ou Fiança bancária, 

emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no País pelo Banco Central do Brasil; ou título de 

capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 

total; 

 

6.8.2 - A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser 

efetuada até o primeiro dia útil que antecede a data da sessão 

desta licitação.  

 

7 - CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO - Os interessados se farão 

representar na reunião licitatória de recebimento dos envelopes, 

por seus representantes legais, por meio de documento que comprove 

seus poderes, ou procurador bastante, munido de instrumento 

procuratório conferindo-lhe poderes para prática de todos os atos 

referentes ao processo, com a identificação da empresa de quem o 

emitiu; o protocolo dos envelopes e demais documentos deve ser 

realizado no setor de protocolo da prefeitura municipal dentro do 

horário estabelecido no presente edital. 

 

7.1 - Os documentos acima referidos deverão estar acompanhados de 

documento legível de identificação pessoal com fotografia para 

verificação no ato e deverão estar fora dos Envelopes nº: 01 e nº: 

02;  

 

7.2 - É dispensável a procuração, na hipótese da empresa 

concorrente se fazer representar pelo próprio titular, no caso de 

firma individual, ou por sócio com poderes para representá-la, na 

licitação, através do Ato Constitutivo;  

 

7.3 - Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma empresa;  

 

7.4 - As empresas que não se fizerem representar ou que seus 

representantes não portem documentos que os credencie e/ou os 

identifiquem, não terão participação ativa durante a reunião, ou 

seja, não poderão apresentar lances, assinar, rubricar documentos, 

apresentar impugnações, pedido de reconsideração ou recurso, 

quanto aos atos formais dO Agente de Contratação, que só poderão 

ser interpostos dentro das fases correspondentes, sob pena de 

preclusão.  

 

8 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DE PROPOSTA E DAS 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES: No envelope nº: 01 - a proposta deverá 

ser apresentada em envelope opaco, fechado e indevassável, 



 

rubricado no fecho e contendo em sua parte externa a identificação 

do licitante (razão social e CNPJ), a referência ao Município de 

Santa Rita do Ituêto/MG e o número deste Edital, conforme o 

exemplo:  

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TEL.: 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE: 

 

 

8.1 - OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, FORA DO ENVELOPE INDICADO 

NA CLÁUSULA 8 DESTE EDITAL, AS SEGUINTES DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES:  

 

8.1.1 - DECLARAÇÃO de pleno cumprimento dos requisitos de 

habilitação, em conformidade com o modelo em ANEXO II;  

 

8.1.1 - DECLARAÇÃO de que suas propostas econômicas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em 

conformidade com o modelo constante do ANEXO IV.4;  

 

8.2 - O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA deverá conter os seguintes 

documentos, todos assinados pelo representante legal do licitante 

ou por seu procurador, juntando-se cópia do respectivo instrumento 

de procuração:  

 

8.2.1 - Proposta de preço, conforme o modelo do IV.1, redigida em 

língua portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente), com página numeradas sequencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas contendo os seguintes elementos:  

 

8.2.1.1 - Nome, endereço e CNPJ do licitante;  

 

8.2.1.2 - Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente 

licitação;  

 

8.2.1.3 - Preço total para a execução do objeto, em moeda corrente 

nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária.  

 

8.2.1.4 - A licitante deve observar, OBRIGATORIAMENTE, sob pena de 

desclassificação, para fins de proposta:  



 

a. A proposta comercial será elaborada, considerando-se que a 

obra será executada pelo REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, TIPIFICADA COMO DE MENOR PREÇO 

GLOBAL, de acordo com o projeto e planilha anexos ao presente 

Edital. 

 

b. Apresentação de especificações claras e sucintas do objeto do 
Edital, com indicação de marcas, cores, formato, etc., quando 

for o caso; 

 

c. Apresentação de Planilha de serviços contendo a quantidade, 
preço unitários e o valor total dos serviços com BDI incluso, 

expressos em reais (R$); 

 

d. As Licitantes deverão apresentar cotação para todos os itens 
indicados na planilha elaborada pelo Município sem alterar as 

quantidades, sob pena de imediata desclassificação; 

 

e. Apresentação de Cronograma físico financeiro, cujo prazo de 
execução e valor total deverão ser iguais aos da proposta 

apresentada; 

 

f. Apresentação de Planilha de Composição do BDI – Bonificação e 
Despesas Indireta; 

 

g. Apresentação de planilha de composição de custos unitários; 
 

h. Apresentar a planilha da Curva ABC de no mínimo 80% da 

planilha orçamentária (Acórdão TCU nº 1214/2013 – Plenário). 

 

8.2.2 - DEMONSTRATIVO da composição dos Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI), conforme ANEXO IV.2;  

 

8.2.3 - DECLARAÇÃO, em conformidade com o modelo do ANEXO IV.3, 

afirmando que a proposta foi elaborada de maneira independente e 

que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à 

Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à 

Lei Federal nº 12.846/2013.  

 

8.3 - DECLARAÇÃO de que os preços incluem todos os Custos Diretos 

(CD) e Benefícios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao 

objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de 

terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio (p.e. 

vigilância e transporte); margem de lucro da proponente, locações 

de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à 

obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; 

seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e 

trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes 

sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela 

inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; 

vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de 



 

segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e 

de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes 

laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.  

 

8.4 - Validade da proposta: Na ausência de indicação expressa em 

sentido contrário no ANEXO IV.1, o prazo de validade da proposta 

será de 60 (sessenta) dias contados a partir do último dia 

previsto para o recebimento dos envelopes.  

 

8.4.1 - Antes de expirar a validade original da proposta, O Agente 

de Contratação poderá solicitar à proponente que declare a sua 

intenção de prorrogar o prazo previsto na sub cláusula anterior, 

onde as respostas se farão por escrito, preferencialmente por meio 

eletrônico.  

 

8.4.2 - Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante 

que aceitar prorrogar a sua validade.  

 

8.5 - As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-

se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas 

no Edital e nos seus anexos.  

 

8.6 - O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam 

previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo 

de mão-de-obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio 

coletivo de trabalho.  

 

9 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: O envelope nº 2 – habilitação, 

deverá ser apresentado em envelope opaco, fechado e indevassável, 

rubricado no fecho e contendo em sua parte externa a identificação 

do licitante (razão social e CNPJ), a referência ao Município de 

Santa Rita do Ituêto/MG, e o número deste Edital, conforme o 

exemplo:  

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TEL.: 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE: 

 

 

9.1 - OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, tendo em vista a inversão de 

fases, serão abertos inicialmente, antes da fase de lances, 

conforme cláusula 6.7 do Edital, devendo ser apresentado os 

seguintes documentos:  

 



 

9.1.1 - Habilitação Jurídica  

 

I) Empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

II) Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt br/empreendedor; 

 

III) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal ou 

sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade 

limitada: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores;  

 

IV) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de 

funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e 

arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual 

será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 

DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.  

 

V) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

documento comprobatório de seus administradores; 

 

VI) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou 

empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou 

agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz;  

 

VII) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com 

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei 

5.764/1971; 

 

VIII) Empresa em Consórcio: compromisso de constituição do 

consórcio, conforme regras estabelecidas no edital.  

 

IV) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.1.2 - Regularidade fiscal e trabalhista  

 

I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 

do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

 



 

II) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, relativo à sede ou domicilio do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

 

III) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF – FGTS);  

 

IV) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de 

débitos trabalhistas (CNDT);  

 

V) Prova de regularidade com a Fazenda Federal efetuada por meio 

da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da 

União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela 

Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional – PGFN, da sede da 

licitante; 

 

VI) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da 

licitante feita por meio da apresentação da certidão negativa ou 

positiva com efeito negativo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva com efeito 

negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, certidão 

comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está 

isenta de inscrição estadual; 

 

VII) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da 

licitante feita por meio da apresentação da certidão negativa ou 

positiva com efeito negativo do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da 

dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a 

licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição 

municipal; 

 

VIII) Declaração firmada pela licitante, que está em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da 

Constituição Federal. 

 

IX) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, modelo ANEXO V.2. 

 

9.1.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

9.1.2.2 - Caso a documentação apresentada pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em 

que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito 



 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de negativa. 

 

9.1.2.3 - O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, 

mediante requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de 

urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho. 

 

9.1.2.4 - A não regularização da documentação no prazo estipulado 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo do 

disposto no art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

9.1.3 - Qualificação econômico-financeira  

 

a) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo 

distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de 

sociedade simples ou de pessoa física, desde que admitida a sua 

participação na licitação;  

 

b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da 

sede do fornecedor, para as demais pessoas jurídicas;  

b.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação 

judicial ou extrajudicial, deverá apresentar certidão emitida 

pela instância judicial competente certificando que a 

interessada está apta econômica e financeiramente a participar 

da licitação, além de cumprir todos os demais requisitos de 

habilitação exigidos por este Edital. 

 

c) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 02 (dois) 

últimos exercícios sociais, já exigíveis nos prazos da Receita 

Federal e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, comprovando:  

c.1) Os documentos referidos acima (BP e DRE) serão os já 

exigíveis na forma da lei, com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração 

Contábil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa não estiver 

obrigada ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 

1.078, I, do Código Civil.  

c.2) Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação.  

 

d) Declaração assinada por profissional habilitado da área 

contábil, apresentada pelo licitante, demonstrando o atendimento 

dos índices e coeficientes para cada exercício a que se referem as 

demonstrações contábeis, bem como demonstrando o patrimônio 

líquido mínimo exigido no último exercício. 

 

e) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação 

deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão 

substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 



 

f) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício 

no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 

(dois) anos. 

 

g) No caso de consórcio, deverá haver a demonstração, por cada 

consorciado, do atendimento aos índices contábeis definidos neste 

Edital.  

 

h) Os valores constantes do Balanço poderão ser atualizados pelos 

licitantes, para a data-base do orçamento, estimado pelo Índice 

Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, para fins de 

cálculo do Patrimônio Líquido mínimo.  

 

i) A licitante deverá apresentar, como condição de participação, 

garantia de proposta no valor correspondente a até 1% (um por 

cento) do valor estimado da contratação, nos termos do art. 58 da 

Lei nº 14.133/2021, podendo optar por uma das modalidades 

previstas no art. 96 da referida Lei: caução em dinheiro ou em 

títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

9.1.4 - Qualificação técnica  

9.1.4.1. Habilitação Técnica Capacidade Técnico-Operacional  

a) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de 

Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) da região da sede da empresa (art. 67, V, da Lei 

14.133/2021).  

a.1) No caso de Consórcio, todas as empresas devem apresentar o 

registro no CREA ou CAU, considerando os serviços de sua 

responsabilidade.  

b) Comprovação de que o licitante executou, sem restrição, 

serviço de características semelhantes aos indicados no objeto 

deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevância 

técnica e valor financeiro e quantitativos mínimos definidos 

adiante, comprovada por meio da apresentação de Certidões de 

Acervo Operacional – CAO emitidas pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Certidões de Acervo Técnico-

operacional – CAT-O emitida pelo CAU:  

b.1) Comprovação de aptidão para execução de serviço de 

complexidade equivalente ou superior com o objeto desta 

contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação 

de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 

profissional competente, quando for o caso, que demonstrem 

capacidade operacional na execução de serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 

bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do 

art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  

b.2) Os atestados devem ser firmados por profissionais, 

representantes do contratante, que possuam habilitação no 

correspondente Conselho profissional.  

b.3) No caso de comprovação da capacidade técnico-operacional 

por meio de Certidão de Acervo Técnico, deverá estar expresso em 



 

referido documento que o profissional que a detém estava à época 

da execução da obra/serviço vinculado ao licitante. 

b.4) Deverão constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT 

os seguintes dados: nome do contratante e do contratado, data de 

início e término dos serviços; local de execução; 

características dos serviços e os quantitativos executados, com 

a expressa identificação dos definidos neste Edital; e 

informação sobre o bom desempenho dos serviços.  

b.5) Poderão ser aceitos atestados parciais, referentes a 

obras/serviços em andamento, desde que o atestado indique 

expressamente a conclusão da parcela a ser comprovada, para fins 

de capacidade técnico-operacional.  

b.6) As características semelhantes para comprovação da 

capacidade técnico operacional da licitante, consideradas as 

parcelas de maior relevância e valor significativo, 

correspondendo a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos previstos na planilha orçamentária, são: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MÍNIMA  

1 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM 

BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 

M 930,00 

2 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 

20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 

DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 930,00 

3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO 

INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, 

COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE 

AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA 

MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO 

M² 2.790,00 

 

b.5) As parcelas de maior relevância e valor significativo do 

item anterior foram embasadas no que dispõe a Lei 14.133/2021, 

no § 1º do artigo 67, a saber: § 1º A exigência de atestados 

será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que 

tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por 

cento) do valor total estimado da contratação.  

b.6) Além disso, os quantitativos exigidos estão em concordância 

com a Lei 14.133/2021, que dispõe no § 2º do art. 67: § 2º 

Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será 

admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 

50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido 

parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos 

relativas aos atestados.  

b.7) Portanto, conforme se verifica na tabela, os percentuais 

exigidos para comprovação de capacidade técnica-operacional 

representam 50% dos quantitativos constantes na planilha 

orçamentária. 



 

b.8) Será admitido o somatório de atestados, seja para 

comprovação da experiência anterior do licitante na execução de 

todos os serviços discriminados, seja para o atendimento do 

quantitativo mínimo especificado para cada um deles, caso em que 

o licitante apresentará tabela contendo: a descrição sucinta da 

experiência anterior em comprovação, explicitação do somatório 

de quantidades e a indicação dos atestados correspondentes. 3.8 

- Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em 

nome da matriz ou da filial da empresa licitante.  

b.9) Em caso de apresentação por licitante de atestado de 

desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha 

feito parte, observar-se-á o disposto no art. 67, §§ 10 e 11, da 

Lei 14.133/2021.  

b.10) O licitante disponibilizará todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 

apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foram prestados os serviços, entre 

outros documentos; 

b.11) A limitação do percentual exigido a 50% (cinquenta por 

cento) do quantitativo total fundamenta se no princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5º da Lei nº 

14.133/2021, evitando-se a restrição indevida da competitividade 

do certame, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), que reconhece como regra geral a 

exigência de comprovação de execução de parcela de maior 

relevância técnica, sem que essa exigência configure exigência 

desproporcional ou limitadora da participação de empresas de 

menor porte. Tal critério assegura, simultaneamente, que o 

licitante tenha experiência mínima suficiente para a execução 

satisfatória do objeto contratado, sem, contudo, inviabilizar a 

ampla participação de empresas do setor, em observância ao 

disposto no art. 67, §2º e correlatos da Lei nº 14.133/2021. 

 

9.1.4.1. Habilitação Técnica Capacidade Técnico-Profissional  

a) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente 

profissional devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de 

Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no mínimo 1 (um) Atestado 

de responsabilidade técnica ou Certidão de Acervo Técnico por 

execução de serviços de características semelhantes aos indicados 

no neste Edital, dentro das atribuições do profissional: 

a.1) Deverão constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou 

CAT os seguintes dados: nome do contratante e do contratado, 

data de início e término dos serviços; local de execução; 

características dos serviços e os quantitativos executados, com 

a expressa identificação dos definidos neste Edital; e 

informação sobre o bom desempenho dos serviços. 

a.2) Havendo exigência legal, os atestados devem ser firmados 

por profissionais, representantes da licitante, que possuam 

habilitação no correspondente Conselho profissional.  



 

a.3) As características semelhantes para comprovação da 

capacidade técnico-profissional da licitante, consideradas as 

parcelas de maior relevância e valor significativo, são: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

1 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 
M 

2 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 

3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, 

ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 

6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E 

DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO 

INTERTRAVADO 

M² 

 

a.4) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnico-profissional deverão pertencer 

ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para fins deste 

Edital, como pertencente ao quadro permanente:  

I. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão 

competente; 

II. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma 

individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  

III. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;  

IV. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho 

de Classe competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta 

o registro do profissional como Responsável Técnico, ou a 

apresentação de um dos seguintes documentos:  

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada 

no Ministério do Trabalho;  

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do 

profissional;  

c) Contrato Social ou último aditivo se houver; ou  

d) Contrato de prestação de serviço futuro, sem vínculo 

empregatício. Profissional contratado: Contrato de prestação de 

serviço ou Declaração de prestação de serviço futuro. O 

contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação 

futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante 

deverá especificar sua vinculação à execução integral da 

obra/serviço objeto desta licitação.  

a.5) O profissional indicado pelo licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnico-profissional deverá acompanhar 

a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional 

substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital. 

b) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da 

experiência anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive 



 

indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os 

serviços discriminados.  

c) No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo 

profissional como responsável técnico todas serão inabilitadas.  

 

9.2 - DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

9.2.1. A “Declaração de Visita Técnica” será documento obrigatório 

e indispensável a ser apresentado junto à “Documentação de 

Habilitação". 

 

9.2.2. As visitas poderão acontecer até 01 (um) dia útil anterior 

a abertura e julgamento do presente certame, devendo ser agendadas 

no Departamento Municipal de Engenharia ou pelo e-mail: 

licitacao@santaritadoitueto.mg.gov.br, sendo obrigatória a 

participação do responsável técnico da licitante durante a visita. 

 

9.2.3. A licitante deverá nomear um representante devidamente 

qualificado para este fim, por meio de documento, com autorização 

para realizar a visita técnica em companhia de servidor do 

Município de Santa Rita do Ituêto. 

 

9.3 - Forma de apresentação: Os documentos necessários à 

habilitação poderão ser apresentados em envelope lacrado, em 

original, em cópia autenticada ou em cópia simples que, à vista do 

original, será autenticada por agente competente na própria sessão 

pública.  

 

9.4 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, O Agente de Contratação aceitará como válidas as 

expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores 

à data da sessão pública para entrega dos envelopes e declarações 

complementares.  

 

9.5 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do 

licitante, os documentos exigidos neste edital deverão ser 

apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que 

executará o objeto do contrato.  

 

9.6 - Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou 

imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja 

regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei.  

 

10 - SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DO ENVELOPE E DECLARAÇÕES 

COMPLEMENTARES: Impreterivelmente até a data, hora e local 

referido no Preâmbulo do presente Edital, O Agente de Contratação 

instalará a sessão pública para receber os ENVELOPES Nº 1 – 

PROPOSTA, as declarações complementares a que se refere à sub 

cláusula 8.2, o ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e, na 
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sequência, procederá ao credenciamento dos representantes dos 

licitantes.  

 

10.1 - O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por 

intermédio de seu representante legal ou de pessoa devidamente 

credenciada, mediante procuração com poderes específicos para 

intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, inclusive 

para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 

 

10.2 - Os representantes deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação, acompanhado do contrato social ou 

estatuto em vigor, do ato de designação dos dirigentes e do 

instrumento de procuração, quando for o caso, e outros documentos 

eventualmente necessários para a verificação dos poderes do 

outorgante e do mandatário.  

 

10.3 - É vedada a representação de mais de um licitante por uma 

mesma pessoa.  

 

10.4 - A sessão será pública e poderá ser assistida por qualquer 

pessoa, mas somente será admitida a manifestação dos 

representantes devidamente credenciados pelo Agente de 

Contratação, na forma das sub cláusulas 10.1 e 10.2, não sendo 

permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou 

perturbem o bom andamento dos trabalhos.  

 

10.5 - A entrega dos envelopes O Agente da Contratação da 

Licitação implica na aceitação, pelo licitante, de todas as normas 

e condições estabelecidas neste Edital, bem como implica a 

obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se o licitante 

a declarar, sob as penas da lei, superveniência de fato impeditivo 

a participação, quando for o caso.  

 

10.6 - Após o credenciamento dos presentes, a Agente de 

Contratação procederá à abertura do ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO. 

Os documentos neles contidos serão verificados e rubricados pelos 

representantes dos licitantes e pelo agente de contratação e 

equipe de apoio, e serão juntados ao respectivo processo 

administrativo.  

 

10.7 - Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

estará encerrada a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame.  

 

11 - JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - O detentor da proposta 

mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratação terá a 

sua habilitação conferida, através dos documentos apresentados no 

ENVELOPE Nº 2.  

 



 

11.1 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será 

permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, 

salvo em sede de diligência para:  

 

11.1.1- Complementação de informações acerca dos documentos já 

apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar 

fatos existentes à época da abertura do certame;  

 

11.1.2 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado 

após a data de recebimento das propostas.  

 

11.2 - Na análise dos documentos de habilitação, O Agente de 

Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-

lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  

 

11.3 - Como condição prévia ao exame dos documentos de 

habilitação, a Agente de Contratação verificará o eventual 

descumprimento pelo licitante das condições de participação 

previstas na sub cláusula 6 deste Edital.  

 

11.4 - A análise da habilitação será feita a partir do exame dos 

documentos apresentados pelo licitante em face das exigências 

previstas neste Edital.  

 

11.5 - O Agente da Contratação poderá suspender a sessão pública 

para analisar os documentos apresentados no ENVELOPE N° 2 – 

HABILITAÇÃO, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horário 

em que retomará os trabalhos, que serão imediatamente informados 

aos licitantes. 

 

12 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Após o julgamento da habilitação, 

serão os documentos contidos no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA – (das 

empresas habilitadas) analisados pelo Agente de Contratação, que 

verificará a exatidão das operações aritméticas realizadas pelo 

licitante e procederá às correções correspondentes, caso 

necessário, com vistas à apuração do valor final a ser considerado 

para fins de julgamento da proposta.  

 

12.1. O Agente de contratação contará com o apoio do setor de 

engenharia na pessoa do engenheiro responsável na conferencia e 

análise dos documentos que compõem a proposta (planilhas que 

acompanham a proposta). 

 

12.2. O Agente de Contratações irá verificá-las, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto 

Básico anexo a este edital e que apresentem preços acima do valor 

definido na planilha orçamentária, ou seja: R$ 1.125.887,11 (um 

milhão, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete 



 

reais, onze centavos). 

 

12.3. Nesta etapa as propostas que forem menores ou iguais ao 

preço estimado no projeto técnico (memorial, cronograma físico-

financeiro, Planilha Orçamentária e Planilha de Composições) 

passarão para a fase dos lances públicos e abertos. 

  

12.4 - Em caso de discrepância entre valores, O Agente de 

Contratação da Licitação tomará como corretos os valores unitários 

informados pelo licitante na planilha de preços unitários e 

totais.  

 

12.6 - Será desclassificada a proposta que:  

 

12.6.1 - estiver em desacordo com qualquer das exigências 

estabelecidas neste Edital;  

 

12.6.2 - contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

 

12.6.3 - não apresentar as especificações técnicas previstas no 

Projeto Básico e demais documentos que integram os anexos deste 

Edital;  

 

12.6.4 - apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não tenham sua viabilidade demonstrada 

por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos 

são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto;  

 

12.6.5 - Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo 

valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor orçado pela Administração.  

 

12.6.5.1 - Na hipótese da sub cláusula 12.6.5 poderá ser facultado 

ao licitante comprovar, no prazo assinalado pelo Agente de 

Contratação, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 

sob pena de desclassificação.  

 

12.6.6 - não estiver acompanhada da declaração de elaboração 

independente de proposta, exigida pela sub cláusula 8.2.3 deste 

Edital.  

 

12.6.7 - for formulada por licitantes participantes de cartel, 

conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar 

o caráter competitivo do presente certame licitatório.  

 

12.6.8 - O Agente da Contratação poderá a qualquer momento 

solicitar aos licitantes a composição dos preços unitários dos 

serviços, materiais ou equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários para analisar a 



 

aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no 

artigo 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

12.6.9 - Não serão consideradas, para fins de julgamento da 

proposta, ofertas de vantagem não prevista neste instrumento 

convocatório, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que 

apresentem prazos ou condições diferentes dos fixados neste 

Edital.  

 

12.6.10 - O julgamento das propostas será efetuado pelo Agente de 

Contratação, que elaborará a lista de classificação provisória 

observando a ordem crescente dos preços apresentados.  

 

12.6.11 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão 

utilizados os critérios de desempate estabelecidos no artigo 60 da 

Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

12.6.12 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, O 

Agente de Contratação dará o certame por encerrado, devidamente 

lavrado em ata.  

 

12.6.13 - Não se admitirá desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente 

de Contratação.  

 

12.6.14 - O Agente da Contratação poderá suspender a sessão 

pública para analisar os documentos apresentados no ENVELOPE N° 1 

– PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horário 

em que retomará os trabalhos, que serão imediatamente informados 

aos licitantes.  

 

13. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES PÚBLICOS  

 

13.1. Iniciada a etapa competitiva, o licitante somente poderá 

oferecer lance de valor inferior ou igual ao último por ele 

ofertado e registrado na Carta de Apresentação da Proposta 

Comercial. 

 

13.2. No curso da sessão pública o Agente de Contratação convidará 

individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial e 

por valor global, a apresentar lances verbais, a partir da 

proposta classificada de maior preço e assim sucessivamente.  

 

13.3. Ao ser definida a melhor proposta, se a diferença em relação 

à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% 

(cinco por cento), O Agente de Contratação, auxiliada pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

 

13.4. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão 

convocados para apresentar lances intermediários. 

 



 

13.4.1. Serão considerados intermediários os lances iguais ou 

superiores ao menor já ofertado. 

 

13.5. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta será de no mínimo R$ 500,00 (quinhentos reais) 

 

13.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 

pelo Agente de Contratação, implicará na exclusão do licitante das 

etapas futuras de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante excluído, para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

13.7. A exclusão do licitante dentro do estabelecido no item 

anterior o impedirá de dar novos lances verbais, mas não o 

excluirá do certame, podendo inclusive em caso de inabilitação do 

licitante vencedor, vir a ser consultado pelo Agente de 

Contratação para negociação, desde que o segundo menor preço seja 

o seu e assim sucessivamente. 

 

13.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

 

13.9.  Caso não haja lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de Valor Unitário e o valor 

estimado para a contratação, hipótese em que O Agente de 

Contratação deverá negociar diretamente com o proponente para que 

seja obtido preço melhor. 

 

13.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as 

propostas válidas selecionadas, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. O 

Agente da Contratação verificará a aceitabilidade da proposta de 

valor mais baixo comparando-o com o valor de mercado, decidindo 

motivadamente, a respeito.  

 

13.10.1 - A Agente da Contratação lavrará ata com o resultado da 

sessão pública de licitação e publicará no site da Prefeitura de 

Santa Rita do Ituêto, www.santaritadoitueto.mg.gov.br o resultado 

das análises dos documentos apresentados e suas considerações.   

 

14 - RESULTADO DO CERTAME: Será considerado vencedor do certame o 

licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitação e 

atendendo às demais condições previstas neste Edital e em seus 

anexos, oferecer o menor preço.  

 

14.1 - O Agente da Contratação solicitará ao licitante mais bem 

classificado que, no prazo de até 1 (um) dia, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, dos documentos complementares (Planilha Orçamentária 

de Quantidade e Serviços, Composição de Custos Unitários, 

Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo dos Quantitativos 



 

e Composição de BDI), quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

14.2 - A decisão será apresentada pelo Agente de Contratação e 

lavrada em ata.  

 

14.3 - O resultado final do certame será publicado no órgão 

oficial do Município. 

 

15 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO: Os atos praticados 

pelo Agente de Contratação nas diversas fases da presente 

licitação poderão ser impugnados pelos licitantes mediante a 

interposição de recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar 

da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso.  

 

15.1 - Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos 

representantes credenciados estiverem presentes na sessão pública 

em que o resultado for proclamado pelo Agente de Contratação, 

hipótese em que a intimação constará da respectiva ata.  

 

15.2 - Os recursos devem ser protocolados preferencialmente na 

sede da Prefeitura, na sala do Departamento de Licitações, 

localizada na Rua Hilarino Gomes, Nº 290 - Centro, Santa Rita do 

Ituêto/MG, admitindo-se o recurso que for enviado em dia e horário 

úteis, no endereço eletrônico: 

licitacao@santaritadoitueto.mg.gov.br, indicando no preâmbulo da 

mensagem o CNPJ, Razão Social, número do Edital e nome do 

representante solicitante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa 

física e disponibilizar as informações (endereço completo, 

telefone e e-mail) para envio de resposta.  

 

15.3 - Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que 

estiverem desacompanhados das respectivas razões de fato e de 

direito.  

15.4 - A interposição do recurso será comunicada aos demais 

licitantes através do site da Prefeitura Municipal de Santa Rita 

do Ituêto - www.santaritadoitueto.mg.gov.br ou via e-mail, 01 (um) 

dia após o termino do período de razões, os quais poderão 

apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis.  

 

15.5 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o 

ato ou emitido a decisão, a qual poderá reconsiderar sua decisão 

no prazo de 03 (três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 

subir devidamente informados.  

 

15.6 - O recurso da decisão que julgar as propostas ou que 

resolver sobre a habilitação dos licitantes terá efeito 

suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuirá eficácia suspensiva aos 

recursos interpostos nos demais casos. 
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16 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: Transcorrido o prazo recursal sem 

interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos 

interpostos, a Agente de Contratação encaminhará o procedimento 

licitatório à autoridade competente para Adjudicação e homologação 

do resultado do certame, publicando-se os atos no site da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto: 

www.santaritadoitueto.mg.gov.br.   

 

17 - CONTRATAÇÃO: Após a homologação, a adjudicatária será 

convocada para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui 

deste Edital.  

 

17.1 - O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de 

contrato será fixado pela Administração no ato de convocação para 

a devida assinatura e poderá ser prorrogado mediante solicitação 

justificada pela adjudicatária e aceita pela Contratante.  

 

17.2 - Alternativamente, a critério da Administração, o termo de 

contrato poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária 

mediante correspondência, com aviso de recebimento, ou meio 

eletrônico, com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá 

ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Contratante, a 

contar da data de seu recebimento.  

 

17.3 - Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos 

documentos apresentados pela adjudicatária para fins de 

comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de 

habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a 

Administração verificará a situação por meio eletrônico e 

certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao 

expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. Se não for possível a atualização por 

meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para comprovar a 

sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, sob pena de a contratação não se realizar.  

 

17.4 - A ausência de assinatura do contrato dentro do prazo 

estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às sanções 

previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a 

Administração poderá convocar outro licitante para celebrar o 

contrato, desde que respeitada a ordem de classificação e mantidas 

as mesmas condições da proposta vencedora.  

 

18 - GARANTIA: SERÁ EXIGIDA A GARANTIA DE EXECUÇÃO, NOS SEGUINTES 

TERMOS:  

 

18.1. Em conformidade com o artigo 96 da Lei nº 14.133/2021, 

será exigida do licitante vencedor, como condição para a 

assinatura do contrato, a prestação de garantia para assegurar a 

fiel execução do objeto contratual. 

 



 

18.2. O contratado poderá optar por uma das seguintes 

modalidades de garantia: a) Caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; b) 

Seguro-garantia; c) Fiança bancária emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil. 

 

18.3. O contratado deverá apresentar a garantia escolhida no 

prazo máximo de um mês, conforme § 3º do artigo 96 da Lei nº 

14.133/2021, contado a partir da data de homologação da licitação 

e anterior à assinatura do contrato. 

 

18.4. O valor da garantia será equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor inicial do contrato, conforme artigo 98 da Lei nº 

14.133/2021. 

 

18.5. Em atendimento ao disposto no art. 102 da Lei nº 

14.133/2021, quando a garantia prestada pelo contratado for na 

modalidade seguro-garantia e houver rescisão contratual por culpa 

do contratado, a seguradora garantidora será instada pela 

Administração a assumir a execução do objeto contratado, nos 

termos pactuados na apólice. 

 

18.6. A garantia prestada será liberada ou restituída após a 

fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa 

exclusiva da Administração, e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente, conforme disposto no artigo 100 da Lei nº 

14.133/2021. 

 

19 – INFRAÇÕES E SANÇÕES: Conforme art. 155 da Lei Federal nº 

14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado 

administrativamente pelas seguintes infrações:  

 

19.1 - der causa à inexecução parcial do contrato; 

 

19.2 - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave 

dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 

interesse coletivo; 

 

19.3 - dar causa à inexecução total do contrato; 

 

19.4 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 

19.5 - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato 

superveniente devidamente justificado; 

 

19.6 - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação 

exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 



 

 

19.7 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 

da licitação sem motivo justificado; 

 

19.8 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a 

execução do contrato; 

 

19.9 - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução 

do contrato; 

 

19.10 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de 

qualquer natureza; 

 

19.11 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos 

da licitação; 

 

19.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013. 

 

19.13 - SANÇÕES Em razão das condutas previstas no art. 155 da 

Lei Federal n° 14.133/2221, o Município de Santa Rita do Ituêto 

poderá, garantida a prévia defesa, sem prejuízo responsabilidade 

civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, 

previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

 

19.13.1 - advertência;  

 

19.13.2 - multa; 

 

19.13.3 - impedimento de licitar e contratar e 

 

19.13.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

 

19.14 - A aplicação da sanção prevista na subcláusula "19.13.2" 

observará os seguintes parâmetros:  

 

19.14.1 - moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até 

o limite de 10 (dez) dias úteis; 

 

19.14.2 - moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 

máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo 

fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

 

19.14.3 - Multa compensatória de 10,0% (dez por cento) sobre o 

valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto. 
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19.15 - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a 

Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento 

ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

19.16 - As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo 

para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais 

formalidades legais. 

19.17 - As sanções previstas nas subcláusulas “19.13.1”, “19.13.3” 

e “19.13.4” poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista 

na subcláusula “19.13.2”, e não excluem a possibilidade de 

extinção unilateral do Contrato. 

 

19.18 - As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores 

devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido. 

 

19.19 - Ressalvada a hipótese de existir requerimento de 

compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, 

observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à 

CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova 

de sua relevação por ato da Administração. 

 

19.20 - A aplicação das sanções previstas nas subcláusulas 

"19.13.2 a 19.13.4" não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 

19.21 - Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

19.21.1 - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

19.21.1 - as peculiaridades do caso concreto; 

 

19.21.1 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

19.21.1 - os danos que dela provierem para a Administração 

Pública; 

 

19.21.1 - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de 

integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

19.22 -  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

 

19.23 - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 



 

(dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 

circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 

provas que pretenda produzir.  

 

19.24 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da 

aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de 

licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 

dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

19.25 -  Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da 

aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

 

19.26 -  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito 

suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente. 

 

19.27 -  A aplicação das sanções previstas neste edital não 

exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos 

danos causados. 

 

19.28 -  A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou 

dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Edital ou 

para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos 

das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão  estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, a 

pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação 

de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia.  

 

20 - MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

20.1. A liquidação da despesa referente à primeira medição, 

somente será procedida mediante a apresentação pela contratada da 

seguinte documentação, através de cópia autenticada em cartório ou 

por servidor da Administração Pública Municipal: 

 

I - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da execução do 

contrato perante o CREA; e 

 

II - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da 

Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do 



 

início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa 

RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018. 

 

20.2. As liquidações das despesas referentes às medições 

subsequentes à primeira, somente serão procedidas mediante a 

apresentação pela contratada da seguinte documentação, através de 

cópia autenticada em cartório ou por servidor da Administração 

Pública Municipal: 

 

I - Comprovantes de recolhimento de GRPS (INSS); e 

 

II - Comprovantes de recolhimento ao FGTS (GFIP – Guia de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). 

 

20.3 A liquidação da despesa referente à última medição ou para a 

liberação da garantia de execução do contrato (caso haja), somente 

será procedida mediante a apresentação de cópia autenticada em 

cartório ou por servidor da Administração Pública Municipal do CND 

da obra perante o INSS. 

 

20.4 O valor da contratação resultante deste certame é estimado, 

não implicando em previsão de crédito em favor da contratada, que 

apenas terá direito ao pagamento pelos serviços efetivamente 

prestados. 

 

20.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a 

liquidação da despesa, àquela será devolvida e o pagamento ficará 

pendente até que o licitante vencedor providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal não acarretando qualquer ônus para a Secretaria 

solicitante. 

 

20.6 As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência 

de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade 

exclusiva do licitante vencedor. 

 

20.7 Para pagamento das medições devem ser apresentados a planilha 

de medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal da obra e o 

relatório fotográfico dos serviços executados. 

 

20.8. Liquidação: 

 

20.8.1. A liquidação será efetuada no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos contados da data da entrega definitiva do serviço e 

respectivo aceite do Contratante. 

 

20.8.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá 

verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente 

apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como: 

I - O prazo de validade; 



 

 

II - A data de emissão; 

 

III - Os dados do contrato e do órgão contratante; 

 

IV - O período respectivo de execução do contrato; 

 

V - O valor a pagar; e 

 

VI - Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

20.8.3. A nota fiscal ou o instrumento de cobrança equivalente 

deverá ser acompanhado da comprovação da regularidade fiscal 

disposta no art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

20.8.4. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 

20.8.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de 

irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

 

20.8.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

 

20.8.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar 

as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

 

20.8.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 

contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

 

20.9. Do prazo de pagamento: 

 

20.9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme 

seção anterior. 

 



 

20.9.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao 

contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do 

prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 

aplicação do índice INPC de correção monetária. 

 

20.10. Da forma de pagamento:  

 

20.10.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, 

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

 

20.10.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar 

como emitida a ordem bancária para pagamento. 

 

20.10.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável. 

 

20.10.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

 

20.10.5. O Boletim de Medição deverá conter, além da descrição e 

valor unitário e cada item contratado, as seguintes colunas: 

 

I - Quantitativo e valor contratado; 

 

II - Quantitativo e valor executado na medição atual; 

 

III - Quantitativo e valor executado nas medições anteriores; 

 

IV - Quantitativo e valor executado acumulado; 

 

V - Saldo restante de quantitativo e valor. 

 

20.10.6. O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços 

presentes na Planilha de Serviços e Preços, mesmo aqueles que não 

tenham quantidade medida no período. 

 

20.10.7. O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 

(210x297mm), orientação paisagem e ter, em cada folha: 

 

I - Nome e endereço da obra; 

 

II - Número da folha; 

 

III - Período de referência da medição; 

 

IV - Número do Contrato e do Processo Licitatório. 



 

 

V - Assinatura de aprovação do engenheiro executor, engenheiro 

fiscal, representante da empresa e do prefeito municipal. 

 

21 - GERENCIAMENTO DE RISCOS: Fica vedada a celebração de termos 

aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes 

hipóteses: 

 

21.1 - Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a 

caso fortuito ou força maior.  

 

21.2 - Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de 

risco conforme ANEXO X como de responsabilidade da Contratante.  

 

21.3 - Os riscos decorrentes da escolha da solução de projeto 

básico pelo contratado serão de sua responsabilidade conforme 

apontado na matriz de riscos ANEXO X.  

 

22 - DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes com o 

objeto desta CONCORRÊNCIA PRESENCIAL, correrão às expensas do 

orçamento, sendo a seguinte dotação orçamentaria:  

 
Ficha Dotação Orçamentária Fonte Especificação 

0000237 20702.1545212061.210-44905100000 17010000000 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS E OBRAS 

COMPLEMENTARES 

 

23 - FRAUDE E CORRUPÇÃO: Os licitantes deverão observar os mais 

altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução 

do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 

documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às 

sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

24 - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL: Conforme o Art. 137 da Lei Federa 

14.133/2021, constituirão motivos para extinção do contrato, a 

qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes 

situações:  

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas deste 

edital ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos 

ou de prazos;  

 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela 

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou 

por autoridade superior;  

 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o 

contrato;  

 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da 

sociedade ou falecimento do contratado;  

 



 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, 

impeditivos da execução do contrato;  

 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade 

de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela 

resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  

 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a 

desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de 

liberação dessas áreas;  

 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade 

máxima do órgão ou da entidade contratante;  

 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz.  

 

24.1 - O contratado terá direito à extinção do contrato nas 

seguintes hipóteses:  

 

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 

compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além 

do limite permitido no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021;  

 

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da 

Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;  

 

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas;  

 

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota 

fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela 

Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;  

 

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de 

área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou 

fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no 

projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das 

obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 

desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento 

ambiental.  

 

24.2 - As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, 

III e IV da sub cláusula 24.1 observarão as seguintes disposições: 

 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 



 

decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do 

qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;  

 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da 

situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do 

caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

24.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 

Federal nº 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais.  

 

24.4 - A extinção do contrato poderá ser:  

 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria 

conduta;  

 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por 

mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja 

interesse da Administração;  

 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 

24.5 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração 

e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a 

termo no respectivo processo.  

 

24.6 - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da 

Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:  

 

I - devolução da garantia;  

 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de 

extinção;  

 

III - pagamento do custo da desmobilização.  

 

24.7 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração 

poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 

Federal nº 14.133,2021, as seguintes consequências:  

 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em 

que se encontrar, por ato próprio da Administração; 

 



 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos 

equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do 

contrato e necessários à sua continuidade;  

 

III - execução da garantia contratual para:  

 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos 

decorrentes da não execução;  

 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, 

quando cabível;  

 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;  

 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do 

contrato pela seguradora, quando cabível. 

 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite 

dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas 

aplicadas.  

 

24.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II da sub 

cláusula 24.7 ficará a critério da Administração, que poderá dar 

continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.  

 

25 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Os contratos regidos conforme o 

art. 124, da Lei Federal nº 14.133/2021, poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

 

I - unilateralmente pela Administração:  

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica a seus objetivos;  

 

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, 

nos limites permitidos por Lei;  

 

II - por acordo entre as partes:  

 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;  

 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra 

ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de 

verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originários; 

 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor 

inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação 

ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente 



 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou 

serviço;  

 

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe 

ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 

consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 

repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.  

 

25.1 - Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de 

contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de 

responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências 

necessárias para o ressarcimento dos danos causados à 

Administração.  

 

25.2 - Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II da 

cláusula 25 à contratação, quando a execução for obstada pelo 

atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, 

desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, 

por circunstâncias alheias ao contratado.  

 

25.3 - Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do 

caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, o contratado será 

obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato.  

 

25.4 - As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do 

caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021 não poderão 

transfigurar o objeto da contratação.  

 

25.4 - Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou 

serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados 

por meio da aplicação da relação geral entre os valores da 

proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços 

referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, 

respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

 

25.6 - Na contratação a diferença percentual entre o valor global 

do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida 

em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária.  

 

25.7 - Nas alterações contratuais para supressão caso ocorram, se 

o contratado já houver adquirido os materiais e os colocados no 

local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração 

pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros 

danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados.  



 

 

25.8 - Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou 

diminua os encargos do contratado, a Administração deverá 

restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-

financeiro inicial.  

 

25.9 - A extinção do contrato não configurará óbice para o 

reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em 

que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.  

 

26 - SIGILO E PROTEÇÃO DE DADOS - O contratado e contratante, além 

de guardarem sigilo sobre todas as informações obtidas em 

decorrência do cumprimento do contrato, se comprometem a adotar as 

melhores práticas para respeitar a legislação vigente e/ou que 

venha entrar em vigor sobre proteção de dados, sendo certo que se 

adaptará, inclusive, à Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD).  

 

26.1 - O contratado se obriga ao dever de confidencialidade e 

sigilo relativamente a toda a informação e/ou dados pessoais a que 

tenha acesso por virtude ou em consequência das relações 

profissionais, devendo assegurar-se de que os seus colaboradores, 

consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das 

suas funções, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou 

dos dados pessoais tratados, se encontram eles próprios 

contratualmente obrigados ao sigilo profissional. 

 

26.2 - O contratado e contratante se obrigam a realizar o 

tratamento de dados pessoais de acordo com as disposições legais 

vigentes, bem como nos moldes da Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), visando dar efetiva proteção 

aos dados coletados de pessoas naturais que possam identificá-las 

ou torná-las identificáveis, utilizando-os de tais dados tão 

somente para os fins necessários à consecução do objeto deste 

instrumento, ou nos limites do consentimento expressamente 

manifestado por escrito por seus respectivos titulares; 

 

26.3 - O contratado e contratante se responsabilizam, única e 

exclusivamente, acerca da utilização dos dados obtidos por meio do 

presente contrato, sendo terminantemente vedada a utilização de 

tais informações para fins diversos daqueles relativos ao objeto 

do contrato, bem como outros fins ilícitos, ou que, de qualquer 

forma, atendem contra a moral e os bons costumes; 

 

26.4 - O Município de Santa Rita do Ituêto não será, em qualquer 

hipótese, responsabilizado pelo uso indevido por parte do 

Fornecedor e/ou terceiros, com relação a dados armazenados em seus 

softwares e bancos de dados; 

 

26.5 - O Município não poderá utilizar a informação e/ou os dados 

pessoais a que tenha acesso para fins distintos do seu 



 

fornecimento/prestação de serviços ao Município de Santa Rita do 

Ituêto, não podendo, nomeadamente, transmiti-los a terceiros. 

 

26.6 - O Município de Santa Rita do Ituêto não irá compartilhar 

nenhum dado das pessoas naturais, salvo as hipóteses expressas da 

Lei Federal nº 13.709/2018, que permitem o compartilhamento sem 

consentimento do titular; 

 

26.7 - O dever de sigilo e de confidencialidade e as restantes 

obrigações previstas na presente cláusula deverão permanecer em 

vigor mesmo após o término de vigência do presente contrato; 

 

26.8 - Eventuais violações externas que atinjam o sistema de 

proteção do Município de Santa Rita do Ituêto, serão comunicadas 

aos titulares, bem como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

– ANPD; 

 

26.9 - Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu 

tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, 

autorizada a conservação para as seguintes finalidades: 

 

26.9.1 - Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador; 

26.9.2 - Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais; 

 

26.9.3 - Transferência a terceiro, desde que respeitados os 

requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou  

 

26.9.4 - Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por 

terceiro, e desde que anonimizados os dados.  

 

27 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA: 

realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as 

exigências contidas no Projeto Básico e, quando for o caso, no 

Projeto Executivo na Descrição dos Serviços, no Escopo dos 

Serviços ou no Memorial Descritivo e na Proposta;  

 

27.1 - tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos 

a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos; 

 

27.2 - responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de 

quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto 

deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e 

sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas; 

 

27.3 - apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo 

às obras e/ou aos serviços nas datas devidas, responsabilizando-se 

integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de 

apresentação; 

 



 

27.4 - atender às determinações e exigências formuladas pelo 

CONTRATANTE; 

 

27.5 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por 

sua conta e responsabilidade, as obras e/ou serviços recusados 

pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização; 

 

27.6 - responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os 

ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 

legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 

material e mão–de– obra necessária à completa realização dos 

serviços até o seu término: 

 

27.7 - em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da 

CONTRATADA, decorrentes da execução do presente Contrato, com a 

inclusão do Município ou de entidade da Administração Pública 

indireta como responsável subsidiário ou solidário, o CONTRATANTE 

poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores 

cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova 

retenção em caso de insuficiência; 

 

27.8 - no caso da existência de débitos tributários ou 

previdenciários, decorrentes da execução do presente Contrato, que 

possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do 

CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser retidas até o 

montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer 

tempo com nova retenção em caso de insuficiência; 

 

27.9 - as retenções previstas na sub cláusula 27.8 poderão ser 

realizadas tão logo tenha ciência o Município ou o CONTRATANTE da 

existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e 

previdenciários e serão destinadas ao pagamento das respectivas 

obrigações caso o Município ou entidade da Administração Pública 

indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou 

judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à 

CONTRATADA; 

 

27.10 - eventuais retenções previstas nas sub cláusulas 27.8 e 

27.9   somente serão liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa 

causa devidamente fundamentada. 

 

27.11 - responsabilizar-se integralmente pela iluminação, 

instalações e despesas dela provenientes, pelos equipamentos 

acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços 

contratados, assim como pela limpeza final da obra; 

 

27.12 - responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade 

dos serviços executados e dos materiais empregados, em 

conformidade com as especificações do Projeto Básico/Termo de 

Referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser 



 

atestada pelo fiscal do contrato, assim como pelo refazimento do 

serviço e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para 

o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

 

27.13 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no Edital durante todo prazo de execução contratual; 

 

27.14 - responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso 

regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças 

relativas à execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das 

consequências de qualquer utilização indevida; 

 

27.15 - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra 

perante entidades e órgãos públicos, inclusive o licenciamento 

ambiental; 

 

27.16 - cumprir durante toda a execução do contrato as exigências 

de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 

específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social e para aprendiz. 

 

27.17 - manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento 

definitivo do objeto do contrato; 

 

27.18 - se comprometer a não subcontratar pessoa física ou 

jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se 

deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

27.19 - informar endereço (s) eletrônico (s) para comunicação e 

recebimento de notificações e intimações; 

 

27.20 - efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os 

pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas, com base na 

Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo 

fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive 

obras, observadas as exigências constantes no ordenamento. 

 

28 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: São obrigações do CONTRATANTE:  

 

28.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos. 

 

28.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Projeto Básico. 

 

28.2.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, 

defeitos ou incorreções verificadas na execução dos serviços, para 



 

que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou 

em parte, às suas expensas. 

 

28.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, e atestar 

nas notas fiscais/faturas e a efetiva execução do objeto. 

 

28.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços, quando em 

desacordo com as especificações constantes na nota de empenho, no 

Projeto Básico e/ou na proposta comercial do Contratado. 

 

28.2.6. Comunicar o Contratado para emissão de Nota Fiscal 

pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para 

efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia 

parcial sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

28.2.7. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a 

substituição dos materiais em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções. 

 

28.2.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente 

ao fornecimento dos serviços, no prazo, forma e condições 

estabelecidos no presente instrumento e no contrato 

administrativo. 

 

28.2.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pelo Contratado. 

 

28.2.10. Aplicar ao Contratado as sanções legais e regulamentares. 

 

28.2.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, 

trabalhistas e previdenciários por meio dos documentos 

pertinentes. 

 

29. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

29.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 

14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial, conforme art. 115 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021. 

 

29.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 

por 1 (um) ou mais gestores e fiscais do contrato, representantes 

da Administração especialmente designados conforme requisitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou 

pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021. 

 

29.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou 

desconformidade na execução do contrato, o fiscal do contrato dará 

ciência ao Contratado, por escrito, para adoção das providências 



 

necessárias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo 

para a correção. 

 

29.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o 

que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 

observados, de acordo com o § 1º, art. 117 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021. 

 

29.5. Caberão ao gestor os controles 

administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do 

contrato. 

 

29.6. O fiscal do contrato informará a seus superiores e ao gestor 

do contrato, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 

ultrapasse sua competência, conforme § 2º, art. 117 da Lei Federal 

nº 14.133, de 2021. 

 

29.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem 

reduz a responsabilidade do Contratado por quaisquer 

irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 

execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica 

ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido 

pela lei civil. 

 

29.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou 

em parte, o objeto da contratação, caso este afaste-se das 

especificações deste Projeto Básico, do instrumento convocatório e 

de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado. 

 

29.9. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial 

do contrato, deverão ser observadas as disposições dos art. 155 a 

163 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a 

responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sanções.  

 

29.10. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado 

devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal 

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim. 

 

30. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

30.1. Prazo de execução do objeto licitado, contados a partir do 

primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de 

execução conforme estabelecido no Cronograma Físico-financeiro, em 

anexo.  

 

30.2. A execução do objeto seguirá a dinâmica apresentada no 

Memorial Descritivo que consta em anexo. 

 



 

30.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 

quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e 

na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

30.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui 

a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da 

incorreta execução do objeto. 

 

31. REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

 

31.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e 

irreajustáveis no prazo de um ano contado da data base do 

orçamento elaborado pelo Município de Santa Rita do Ituêto. 

  

31.2 - Após os primeiros 12 (doze) meses, os preços poderão ser 

reajustados, em conformidade com a legislação vigente, com a 

aplicação da variação do Índice INCC. 

 

31.3 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, 

serem refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, 

as partes, de comum acordo, com base no artigo 124, II, “d”, da 

Lei Federal n° 14.133/21, buscarão uma solução para a questão. 

 

31.4 - Ocorrendo pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, o prazo para resposta ao pedido será de até 

30 (trinta) dias úteis. 

 

31.5 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de 

reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância 

calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

 

31.6 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste 

será, obrigatoriamente, o definitivo. 

 

31.7 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 

adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

 

31.8 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, 

as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 

preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 

32. DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EXTRAS E/OU EXCEDENTES 

 

32.1. Os eventuais serviços extras somente poderão ser executados 

mediante autorização prévia da Contratante e mediante a 

formalização de termo aditivo.  



 

 

32.2. Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo 

com os preços unitários constantes da proposta vencedora e somente 

poderão ser realizados após específica e circunstanciada 

autorização da contratante e mediante a formalização de termo 

aditivo, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos 

solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de 

projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erário 

público.  

 

33. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

 

33.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a 

sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se 

refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou 

a ela equiparada, aufira, em cada ano calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais); 

 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa 

jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais). 

 

33.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput 

deste artigo, o produto da venda de serviços nas operações de 

conta própria, o preço dos produtos e o resultado nas operações em 

conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. 

 

33.1.2. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, 

o limite a que se refere o caput deste artigo será proporcional ao 

número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

 

33.1.3. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou 

empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como 

o seu desenquadra mento não implicarão alteração, denúncia ou 

qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente 

firmados. 

 

33.1.4. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto 

na Lei Complementar nº. 123/2006, para nenhum efeito legal, a 

pessoa jurídica: 

 

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 



 

 

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, 

de pessoa jurídica com sede no exterior; 

 

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita 

como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba 

tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 

nº. 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 

de que trata o inciso II do item 21.1 deste Edital; 

 

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por 

cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei 

Complementar nº. 123/2006, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 33.1 deste 

Edital; 

 

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de 

outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 

33.1 deste Edital; 

 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

 

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e 

de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 

financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e 

câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados 

e de capitalização ou de previdência complementar; 

 

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma 

de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 

05 (cinco) anos-calendário anteriores; 

 

X - constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

33.1.5. O disposto nas alíneas “d” e “g” do subitem 33.1.4 não se 

aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem 

como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no 

consórcio previsto na Lei Complementar nº 123/2006, e associações 

assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de 

garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como 

objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

33.1.6. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte 

incorrer em alguma das situações previstas nas alíneas do subitem 

33.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei 

Complementar nº. 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao 

que incorrida a situação impeditiva. 



 

 

33.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, que 

participarem deste certame, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

 

33.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado ao licitante, o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for 

declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 

certidão negativa. 

 

34 - DISPOSIÇÕES GERAIS: As normas disciplinadoras desta licitação 

serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 

igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

 

35.1 - A Administração se reserva o direito de, antes da 

assinatura do contrato, por despacho motivado, adiar, revogar ou 

mesmo anular a presente LICITAÇÃO, sem que isso represente motivo 

para que as empresas pleiteiem qualquer tipo de indenização.  

 

36.2 - Os casos omissos serão solucionados pelo Agente de 

Contratação.  

 

37 - FORO: Será competente o foro da Comarca do Município de 

Resplendor, Estado de Minas Gerais para dirimir as questões 

decorrentes desta licitação não resolvidas na esfera 

administrativa.  

 

38 - ANEXOS: Integram o presente Edital:  

 

Anexo I - PROJETO BÁSICO e anexos - Documentos Técnicos, Planilha 

Orçamentária de Quantidade e Serviços, Cronograma Físico-

Financeiro, Memória de Cálculo dos Quantitativos, Memorial 

Descritivo/Especificações Técnicas; Composição de BDI, Projetos.  

 

Anexo II - Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação;  

 

Anexo III - Declaração de Enquadramento Micro e Empresa de pequeno 

porte.  

 

Anexo IV - MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA  

 

Anexo IV.1 - Modelo de proposta de preço;  

 

Anexo IV.2 - Demonstrativo da composição do BDI;  



 

 

Anexo IV.3 - Declaração de elaboração independente de proposta.  

 

Anexo IV.4 - Declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes.  

 

Anexo V - MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

 

Anexo V.1 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos: 

 

Anexo V.2 - Declaração de que cumpre as exigências de reserva de 

cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas;  

 

Anexo V.3 – Declaração de Ausência de Vínculo;  

 

Anexo V.4 – Declaração de Idoneidade;  

 

Anexo VI – Minuta do Contrato Administrativo;  

 

Anexo VII – Certificado de realização de visita técnica; 

 

Anexo VIII – Matriz de Gerenciamento de Riscos; 

 

Santa Rita do Ituêto/MG, 23 de julho de 2026. 

 

 

 

 

________________________________ 

EDIVANIA SANY FERREIRA DE SOUZA  

Presidente da Comissão de Contratação 
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ANEXO I 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

PROJETO BÁSICO, DOCUMENTOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE 

QUANTIDADE E SERVIÇOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIA DE 

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS; COMPOSIÇÃO DE BDI, PROJETOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(apresentada fora dos envelopes) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

______________________________ (qualificação completa 

___________________ (endereço completo) DECLARO, sob as penas da 

Lei, que o licitante ___________________ (nome empresarial) 

_____________ (endereço completo), interessado em participar da 

Concorrência Pública Presencial Nº: 001/2026, cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório. 

 

(Local e data). 

 

 

_________________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

A      Empresa ______________,      inscrita      no      CNPJ      

sob      o      nº ____________, com sede na ________________, por 

intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) 

________________, portador (a) do Documento      de      

Identidade      nº      _________________,      órgão      emissor 

_____________________ e do CPF nº ___, endereço, ____________. 

 

DECLARA para fins de participação no Concorrência Pública 

Presencial Nº 001/2026, sob as penalidades da lei, que se enquadra 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando 

apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por 

não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

(Local e data). 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

MODELOS PARA O ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV.1 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

À Prefeitura Municipal de _________________, 

 

 

O licitante (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), 

por intermédio do representante _________ (nome) _______________ 

(qualificação e endereço completo) legal que está subscreve, após 

ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus 

anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições 

e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto 

licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ 

________________  (_______________valor por extenso), já computado 

o BDI. 

 

Valor total da proposta: R$  ( reais)  

 

Validade da proposta: (dias). 

 

Anexos da proposta: 

PLANILHAS, CRONOGRAMAS, DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI E 

DEMAIS DOCUMENTOS INFORMATIVOS, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. 

 

(Local e data). 

 

 

_________________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV.2 

 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

EXEMPLO 

 

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 

1. Lucro estimado (L) % % 

PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

1. Administração Central (AC) % 

PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS 

1. Despesas Financeiras (DF) % 

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA 

1. Seguros (S) % 

2. Garantias (G) % 

3. Riscos (R) % 

Subtotal Seguros + Riscos + Garantias % 

PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS 

1. Imposto Sobre Serviços – ISS % 

2. Impostos que incidem sobre o 

faturamento – PIS 
% 

3. Impostos que incidem sobre o 

faturamento – COFINS 
% 

4. Contribuição previdenciária % 

Subtotal Tributos (T) % 

 

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, 

tem-se: 

 

Considerando os percentuais acima e aplicando-se a fórmula abaixo, 

tem-se: 

 

BDI= (1+(AC + R +S 

+G))(1+DF)(1+L) 

   -1 

1-T 

 

Onde: 

AC: taxa de 

administração central; S: 

taxa de seguros; 

R: taxa de riscos; 

G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas 

financeiras. L: taxa de 

lucro/remuneração; 

T: taxa de incidência de tributos; 

 

(Local e data). 

 

_________________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 



 

ANEXO IV.3 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

Eu, __________, portador do RG nº _____________ e     do     CPF     

nº__________, _________ (endereço completo) representante legal do 

licitante ____________________ (nome empresarial e CNPJ), 

interessado em participar da Concorrência Pública Presencial Nº 

001/2026, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 

do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e 

o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante 

ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou 

discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou 

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, 

no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do 

objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em 

parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do 

teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus 

negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de 

quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 

estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais 

como: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 

indevida O Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de 

qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos 

em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou 

jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a 

identidade dos beneficiários dos atos praticados; 



 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento 

licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 

da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; 

ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos celebrados com a administração pública; 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de 

órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, 

inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

(Local e data). 

 

 

 

_________________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV.4 

 

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTERALIDADE DOS 

CUSTOS Art. 62 § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

(Apresentar junto com a proposta) 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

Nome completo: _______________________ RG nº: ___________ CPF nº: 

___________ DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante 

_____________ (nome empresarial e CNPJ), interessado em participar 

da Concorrência Pública Presencial Nº 001/2026, declara de que 

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra 

legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes. 

 

 

(Local e data). 

 

 

 

                                 (Nome/assinatura do representante 

legal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O ENVELOPE Nº 2 – “HABILITAÇÃO” 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V.1 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

Nome completo: ______________RG nº _____________ CPF nº 

_________________                                        DECLARO, 

sob as penas da Lei, que o licitante _____________(nome 

empresarial e CNPJ), interessado em participar da Concorrência 

Pública Presencial Nº 001/2026, para fins do disposto no inciso I 

do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que atendem aos 

requisitos de habilitação, e que: 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no 

que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 

7.º da Constituição Federal; 

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na 

licitação deste Edital; 

c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho; e 

d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e 

se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na 

vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 

6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017. 

 

(Local e data 

 

 

 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V.2 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

Nome completo: ______________RG nº _____________ CPF nº 

_________________                                        DECLARO, 

sob as penas da Lei, que o licitante _____________ (nome 

empresarial e CNPJ), interessado em participar da Concorrência 

Pública Presencial Nº 001/2026, cumpre as exigências de reserva de 

cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

 

 

(Local e data). 

 

 

 

(Nome/assinatura do representante legal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V.3 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob   o   nº _______,   

sediada   à   Rua/Avenida ____________nº ___________, na cidade 

de_____ Estado de_____________, neste ato representado pelo seu 

sócio/procurador o Senhor _____________, ______________ 

(qualificação completa), residente e domiciliado (endereço 

completo), DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação 

no Concorrência Pública Presencial Nº 001/2026, a inexistência no 

quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de 

parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de 

ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Santa Rita do 

Ituêto, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função 

gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos. 

 

Local e Data 

 

 

Nome, RG do Representante Legal e Assinatura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V.4 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

 

 

A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob   o   nº _______,   

sediada   à   Rua/Avenida ____________nº ___________, na cidade 

de_____ Estado de_____________, neste ato representado pelo seu 

sócio/procurador o Senhor _____________, ______________ 

(qualificação completa), residente e domiciliado (endereço 

completo), DECLARA para fins de participação na Concorrência 

Pública Presencial Nº:001/2026, não ter recebido do Município de 

Santa Rita do Ituêto, ou de qualquer outra entidade da 

Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou 

impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como 

não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou 

contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal. 

 

 

Local e Data 

 

 

_______________________________________________________ 

Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº:001/2026. 

TEMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/____. 

 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO 

ITUÊTO-MG, DE OUTRO LADO, A EMPRESA _______________ 

PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS 

SEXTAVADOS NA RUA JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA – 

DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ITUETO, NO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA DO ITUÊTO/MG. 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO por intermédio do(a) 

.................................... (órgão interno contratante), 

com sede no(a) 

....................................................., na cidade 

de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) 

no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, 

Sr.........................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ................., expedida pela (o) 

.................., e CPF nº ........................, doravante 

denominada CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa, 

______________________________, inscrita no CNPJ/MF N. _________, 

com sede na ________________________, nº _______ – Bairro 

_____________________, na cidade de _____________________, CEP 

_______ – UF, neste ato representada por 

_____________________________________, (qualificação completa), 

_________ (endereço), e-mail institucional: 

_________________________________________________, doravante 

denominada CONTRATADA, têm justo e acordado o presente Contrato, 

que é celebrado em decorrência do resultado da CONCORRÊNCIA 

PRESENCIAL Nº 001/2026  realizada por meio do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº: 059/2026, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Este Contrato se rege 

por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende 

como referida no presente termo, especialmente pelas normas de 

caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar 

Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa 

do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas 

alterações, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas 

regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da 

CONTRATADA e pelas disposições deste contrato. A CONTRATADA 



 

declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às 

suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas 

constantes, ainda que não expressamente transcritas neste 

instrumento, incondicional e irrestritamente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO: O objeto do presente Contrato é a 

Contratação de empresa especializada para execução de obras de 

pavimentação em blocos sextavados na Rua José Geraldo de Oliveira 

– Distrito de São José do Itueto, no município de Santa Rita do 

Ituêto/MG, em conformidades com os projetos, planilhas e demais 

documentos conforme as especificações constantes do Projeto Básico 

(Anexo do edital e parte integrante deste contrato) e do Memorial 

Descritivo do Processo Administrativo Nº: 059/2026. 

 

2.1 - Os serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel e 

integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, 

condições gerais e especiais, contidos no PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº: 059/2026, no Projeto Básico, no Memorial Descritivo, no 

Cronograma Físico-Financeiro, em detalhes e informações fornecidas 

pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução e 

conservação das obras ou serviços. 

 

2.2 - A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do 

objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais 

estabelecidos nos art. 125 e 128 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

será acordado novo Cronograma, atendido o interesse do 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR: O valor total do presente Contrato é de 

R$ _____________ (_____________), cuja composição se encontra 

especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários 

apresentada junto a proposta de preços, do PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N°: 059/2026. 

 

CLÁUSULA QUARTA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO  

4.1. A liquidação da despesa referente à primeira medição, somente 

será procedida mediante a apresentação pela contratada da seguinte 

documentação, através de cópia autenticada em cartório ou por 

servidor da Administração Pública Municipal: 

 

I - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da execução do 

contrato perante o CREA; e 

 

II - Comprovante de matrícula da obra perante o CNO. 

 

4.2. As liquidações das despesas referentes às medições 

subsequentes à primeira, somente serão procedidas mediante a 

apresentação pela contratada da seguinte documentação, através de 

cópia autenticada em cartório ou por servidor da Administração 

Pública Municipal: 

 

I - Comprovantes de recolhimento de GRPS (INSS); e 



 

 

I - Comprovantes de recolhimento ao FGTS (GFIP – Guia de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). 

 

4.3 A liquidação da despesa referente à última medição ou para a 

liberação da garantia de execução do contrato (caso haja), somente 

será procedida mediante a apresentação de cópia autenticada em 

cartório ou por servidor da Administração Pública Municipal do CND 

da obra perante o CNO. 

 

4.4 O valor da contratação resultante deste certame é estimado, 

não implicando em previsão de crédito em favor da contratada, que 

apenas terá direito ao pagamento pelos serviços efetivamente 

prestados. 

 

4.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a 

liquidação da despesa, àquela será devolvida e o pagamento ficará 

pendente até que o licitante vencedor providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal não acarretando qualquer ônus para a Secretaria 

solicitante. 

 

4.6 As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência 

de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade 

exclusiva do licitante vencedor. 

 

4.7 Para pagamento das medições devem ser apresentados a planilha 

de medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal da obra e o 

relatório fotográfico dos serviços executados. 

 

4.8. Liquidação: 

 

4.8.1. A liquidação será efetuada no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos contados da data da entrega definitiva do serviço e 

respectivo aceite do Contratante. 

 

4.8.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá 

verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente 

apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como: 

 

I - O prazo de validade; 

 

II - A data de emissão; 

 

III - Os dados do contrato e do órgão contratante; 

 

IV - O período respectivo de execução do contrato; 

 

V - O valor a pagar; e 

 



 

VI - Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

4.8.3. A nota fiscal ou o instrumento de cobrança equivalente 

deverá ser acompanhado da comprovação da regularidade fiscal 

disposta no art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

4.8.4. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 

4.8.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de 

irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

 

4.8.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

4.8.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar 

as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

 

4.8.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 

contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

 

4.9. Prazo de pagamento: 

 

4.9.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme 

seção anterior. 

 

4.9.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao 

contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do 

prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 

aplicação do índice INPC de correção monetária. 

 

4.10. Forma de pagamento:  

 

4.10.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, 

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 



 

 

4.10.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar 

como emitida a ordem bancária para pagamento. 

 

4.10.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável. 

 

4.10.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, 

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

 

4.10.5. O Boletim de Medição deverá conter, além da descrição e 

valor unitário e cada item contratado, as seguintes colunas: 

 

I - Quantitativo e valor contratado; 

 

II - Quantitativo e valor executado na medição atual; 

 

III - Quantitativo e valor executado nas medições anteriores; 

 

IV - Quantitativo e valor executado acumulado; 

 

V - Saldo restante de quantitativo e valor. 

 

4.10.6. O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços 

presentes na Planilha de Serviços e Preços, mesmo aqueles que não 

tenham quantidade medida no período. 

 

4.10.7. O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 

(210x297mm), orientação paisagem e ter, em cada folha: 

I - Nome e endereço da obra; 

 

II - Número da folha; 

 

III - Período de referência da medição; 

 

IV - Número do Contrato e do Processo Licitatório. 

 

V - Assinatura de aprovação do engenheiro executor, engenheiro 

fiscal, representante da empresa e do prefeito municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE: Somente ocorrerá reajustamento do 

Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data 

base do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, de 

14 de fevereiro de 2001. 

 



 

5.1 - Os preços serão reajustados de acordo com a variação do 

Índice IGPM ou INPC, o que for menor, calculado por meio da 

seguinte fórmula: 

 

R = Po [(I–Io)/Io] 

 

Onde: 

 

R = valor do reajuste; 

 

I = índice mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do 

Contrato; 

 

Io = índice mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da 

Proposta;  

 

Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento. 

 

5.2 - Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de 

alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro 

índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste 

caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da 

fórmula consignada no parágrafo anterior. 

 

5.3 - A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das 

etapas do serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em 

consequência da ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, 

e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha 

sido autorizada a respectiva prorrogação. 

 

5.4 - Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de 

reajustamento será por repactuação, quando houver regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de 

obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.  

 

5.5 - A repactuação terá data vinculada à apresentação das 

propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data 

vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo 

ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes 

da mão de obra. 

 

CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO: Ocorrendo 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face dos 

aumentos de custo que não possam, por vedação legal, serem 

refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as 

partes, de comum acordo, com base no artigo 124, II, “d”, da Lei 

Federal n° 14.133/21, buscarão uma solução para a questão. 

 

6.1 - Ocorrendo pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, o prazo para resposta ao pedido será de até 

30 (trinta) dias úteis. 

 



 

CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO: A execução do objeto do 

presente contrato obedecerá ao Termo de Referência/Projeto 

básico/Projeto executivo, anexo do Edital de Concorrência Nº: 

001/2026. 

 

7.1 - A futura CONTRATADA deverá estar ciente de todos os 

conjuntos de atividades e tarefas em consonância com o edital que 

deu origem à presente contratação e seus anexos, constituindo as 

exigências mínimas a serem atendidas pela Contratada.  

 

7.2 - Os aspectos gerais para a execução dos serviços, 

considerando a necessidade de cumprimento do cronograma de 

execução físico – financeiro, deverão ser acompanhados e 

executados em concordância com o edital que deu origem à presente 

contratação e seus anexos.  

 

7.4 - O prazo de execução contratual será o determinado conforme 

cronograma físico financeiro constante na proposta do contratado, 

contados do recebimento da Ordem de Serviços, obedecendo às datas 

informadas no projeto.  

 

7.5 - Os serviços somente serão recebidos após a verificação da 

qualidade e atendimento às especificações técnicas, procedida à 

certificação da equipe designada pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Departamento Municipal de Engenharia. 

 

7.6 - O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo Instrumento Contratual.  

 

CLÁUSULA OITAVA - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 

14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial. 

 

8.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 

contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente 

pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 

simples apostila. 

 

8.3 - As comunicações entre a contratante e a contratada devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, 

admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

 

8.4 - A contratante poderá convocar o preposto da empresa para 

adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 

8.5 - A contratante poderá convocar o representante da empresa 

contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 



 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e 

das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

8.6 - A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, 

antes do início da prestação dos serviços, indicando no 

instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

 

8.7 -. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da 

execução do objeto durante todo o período de execução da obra.  

 

8.8 - A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a 

indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que 

a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

 

8.9 - Rotinas de Fiscalização 

 

8.9.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada 

pelo(s) fiscal(is) do contrato, devidamente designados pela 

autoridade competente. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, 

caput). 

 

8.10 - Fiscalização Técnica 

 

8.10.1 - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do 

contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas neste contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. 

 

8.10.2 - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de 

gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal 

nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º); 

 

8.10.3 - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o 

fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da 

execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

 

8.10.4 - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do 

contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção 

de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

 

8.10.5 - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução 

do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato 

comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1


 

8.10.6 - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do 

contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 

prorrogação contratual. 

 

8.10.7 - Durante a execução do objeto, fase do recebimento 

provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua 

degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a 

correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

 

8.10.8 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade.  

 

8.11. Fiscalização Administrativa 

 

8.11.1 - O fiscal administrativo do contrato verificará a 

manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará 

o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 

8.11.2 - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o 

fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na 

solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência; 

 

8.11.3 - A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com 

base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas 

que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas 

eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado 

empregado. 

 

8.11.4 - O contrato só será considerado integralmente cumprido 

após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as 

obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o 

FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive 

quanto às verbas rescisórias. 

 

8.11.5 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato. 

 

8.11.6 - A inadimplência da Contratada, com referência aos 

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 



 

 

8.12 - Gestor do Contrato 

 

8.12.1 - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo 

de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os 

registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 

contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração. 

 

8.12.2 - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados 

pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 

caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 

competência.  

 

8.12.3 - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das 

condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de 

despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo 

normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 

riscos eventuais.  

 

8.12.4 - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da 

avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 

atesto de cumprimento de obrigações.  

 

8.12.5 - O gestor do contrato tomará providências para a 

formalização de processo administrativo de responsabilização para 

fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 

trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou pelo agente 

ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

 

8.12.6 - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com 

informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas 

para o aprimoramento das atividades da Administração.  

 

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA: As obras e os serviços 

objeto deste Contrato serão executados sob a direção e 

responsabilidade técnica do Engenheiro que será indicado pela 

CONTRATADA, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas 

relações com o CONTRATANTE em matéria técnica. 

 

9.1 - A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado como 

Responsável Técnico na direção das obras e/ou serviços e no local 

da sua execução até o respectivo encerramento. 



 

 

9.2 - O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA poderá ser 

substituído por outro de mesma qualificação e experiência, cuja 

aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – MEDIÇÕES: As medições obras e/ou serviços 

obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela 

contratada, que será ajustado em função de inícios e reinícios de 

etapas da obra e/ou serviço, em dias diferentes, no primeiro dia 

útil do mês.  

 

10.1 - As medições serão processadas independentemente da 

solicitação da CONTRATADA. A primeira medição será realizada em 

até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de 

início, e as subsequentes a cada período de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do encerramento da medição anterior. O 

último dia de uma medição coincidirá obrigatoriamente com o último 

dia útil do mês calendário da sua realização. Poderão ser 

realizadas medições intermediárias cujo último dia não coincida 

com o último dia útil do mês calendário de sua realização, a 

critério do CONTRATANTE. 

 

10.2 - O processamento das medições obedecerá à seguinte 

sistemática: 

 

10.2.1 - Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e 

Custos Unitários originalmente ou em virtude de alterações 

contratuais serão apontados em impresso próprio, assinado pela 

Fiscalização. 

 

10.3 - Não serão considerados nas medições quaisquer obras e/ou 

serviços executados, mas não discriminados na Planilha de 

Quantitativos e Custos Unitários, ou em suas eventuais alterações 

no curso deste Contrato. 

 

10.4 - Para obtenção do valor de cada medição, será observado, 

quando cabível, o seguinte procedimento, respeitadas as 

quantidades constantes do orçamento oficial eventualmente 

alteradas no curso deste Contrato: 

 

10.4.1 - as quantidades medidas serão multiplicadas pelos 

respectivos preços unitários; 

 

10.4.2 - o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos 

produtos finais obtidos nos termos da alínea anterior; 

 

10.4.3 - para efeito de faturamento o valor de cada medição deverá 

considerar o percentual de redução ou acréscimo proposto pela 

CONTRATADA. 

 



 

10.5 - Na medição final ou na medição única será anexado cadastro 

técnico das obras e/ou serviços realizados, com todas as plantas, 

detalhes e especificações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS: Na vigência 

do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de 

Quantitativos e Custos Unitários, poderão ser suprimidas ou 

acrescidas na forma do disposto nos art. 124, 125 e 126 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposições 

deste Contrato. 

 

11.1 - O CONTRATANTE poderá modificar o projeto ou as suas 

especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, 

com alteração ou não do valor contratual, observado o disposto no 

inciso I do art. 124 e art. e 130, ambos da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

11.2 - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o 

preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do 

contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 

orçamentária, conforme o art. 128 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA: A CONTRATADA prestará no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis após assinatura deste, no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor total do Contrato. 

 

12.1 - O Município de Santa Rita do Ituêto poderá utilizar da 

garantia para assegurar as obrigações associadas ao Contrato, 

podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas 

eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem 

causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. 

Para reparar esses prejuízos, poderá a CONTRATANTE ainda reter 

créditos. 

 

12.2 - Os valores das multas impostas por descumprimento das 

obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia 

caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa 

aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente. 

 

12.3 - Em caso de extinção do contrato decorrente de falta 

imputável à CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao 

CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que 

venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o 

débito verificado. 

 

12.4 - Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu 

valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 

(sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas 



 

aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre 

contados da utilização ou da notificação pela secretaria municipal 

de administração e fazenda, o que ocorrer por último, sob pena de 

rescisão administrativa do Contrato. 

 

12.5 - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo 

com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será 

complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela 

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste Contrato. 

 

12.6 - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o 

integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da 

autoridade contratante, e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente. 

 

12.7 - Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro-

Garantia (art. 96, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021), 

deverá ser observado o seguinte: 

 

12.7.1 - A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do 

contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias para apuração de 

eventual inadimplemento da Contratada - ocorrido durante a 

vigência contratual - e para a comunicação do inadimplemento à 

seguradora, com cláusula de renovação até a extinção das 

obrigações da CONTRATADA, vinculada à reavaliação do risco. 

 

12.7.2 - A apólice deverá conter disposição expressa de 

obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e à 

CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da 

validade, se a apólice será ou não renovada. 

 

12.7.3 - No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro–

garantia, a Contratada deverá apresentar garantia de valor e 

condições equivalentes, para aprovação do Contratante, antes do 

vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena 

de caracterizar–se inadimplência e serem aplicadas as penalidades 

cabíveis. 

 

12.7.4 - As apólices emitidas não poderão conter obrigações, 

restrições ou disposições que contrariem as disposições do 

presente CONTRATO e deverão conter declaração expressa da 

companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente 

este contrato. 

 

12.7.5 - A CONTRATADA encaminhará ao Contratante cópia autenticada 

das apólices de seguro, antes da assinatura do contrato, 

 

12.7.6 - A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a 

funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros 

Privados, – fato que deverá ser atestado mediante apresentação, 



 

junto com a apólice, da Certidão de Regularidade expedida pela 

SUSEP. 

 

12.7.7 - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de 

acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia 

será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, 

pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação 

das sanções previstas neste Contrato. 

 

12.8 - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o 

integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da 

autoridade contratante. 

 

12.9 - Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança–

Bancária (art. 96, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 

12.9.1 - A fiança bancária formalizar–se–á através de carta de 

fiança fornecida por instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no país pelo Banco Central do Brasil. 

12.9.2 - A fiança bancária será apresentada com firma devidamente 

reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por 

via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos 

certificadores digitais devida e legalmente autorizados. 

 

12.9.3 - A fiança bancária deverá ter prazo de validade 

correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 

60 (sessenta) dias para apuração de eventual inadimplemento da 

CONTRATADA - ocorrido durante a vigência contratual - e para a 

comunicação do inadimplemento à instituição financeira. 

 

12.9.4 - No instrumento de fiança bancária constará renúncia 

expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos 

nos art. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro, bem como sua 

expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento 

ao Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o 

afiançado não cumpra suas obrigações. 

 

12.9.5 - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de 

acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia 

será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, 

pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação 

das sanções previstas neste Contrato. 

 

12.9.6 - A garantia contratual só será liberada ou restituída com 

o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da 

autoridade contratante. 

 

12.10 - Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos 

Públicos (art. 96, § 1º, I, 2ª parte, da Lei Federal nº 

14.133/2021): 

 



 

12.10.1 - A contratada entregará, até a data da assinatura do 

contrato, os Títulos da Dívida Pública emitidos na forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia ou órgão que o suceder, no Órgão 

responsável pela contratação, para aferição de sua legalidade, 

registro e anexação ao processo de contratação. 

 

12.10.2 - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de 

acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia 

será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, 

pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação 

das sanções previstas neste Contrato. 

 

12.10.3 - A garantia contratual só será liberada ou restituída com 

o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da 

autoridade contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO: O presente Contrato terá 

vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, 

obedecendo às datas informadas no edital de licitação e seus 

anexos, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº. 14.133/21, 

devendo o município realizar os apostilamentos que se fizerem 

necessários ao presente contrato. 

 

13.1 - Os prazos de cumprimento das etapas de execução dos 

serviços são aqueles constantes do Cronograma Físico-Financeiro. 

13.2 - O prazo de execução das obras e/ou serviços poderá ser 

prorrogado ou alterado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CRONOGRAMA: O programa mínimo de 

progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá 

à previsão das etapas constantes do Cronograma Físico-Financeiro. 

 

14.1 - No decorrer da execução das obras será exigida uma produção 

que, aos preços contratuais originários, corresponda às etapas 

mínimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Físico-

Financeiro. 

 

14.2 - Havendo progressão no Cronograma Físico maior do que a 

previsão original, a Fiscalização poderá adaptar o Cronograma 

Financeiro para atender essa situação, até o limite da dotação 

consignada no orçamento anual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os 

serviços objeto do presente Contrato serão executados sob o regime 

de Empreitada por Preço Unitário, conforme as especificações 

constantes do Projeto Básico e, do Memorial Descritivo, do 

processo de Concorrência Nº 001/2026. 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações 

da CONTRATADA: 

 

16.1 - realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as 

exigências contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico e, 

quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrição dos Serviços, 

no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo e na Proposta;  

 

16.2 - tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos 

a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos; 

 

16.3 - responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de 

quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto 

deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e 

sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas; 

 

16.4 - apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo 

às obras e/ou aos serviços nas datas devidas, responsabilizando-se 

integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de 

apresentação; 

 

16.5 - atender às determinações e exigências formuladas pelo 

CONTRATANTE; 

 

16.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por 

sua conta e responsabilidade, as obras e/ou serviços recusados 

pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização; 

 

16.7 - responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os 

ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 

legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 

material e mão-de-obra necessária à completa realização dos 

serviços até o seu término: 

 

16.7.1 - em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da 

CONTRATADA, decorrentes da execução do presente Contrato, com a 

inclusão do Município ou de entidade da Administração Pública 

indireta como responsável subsidiário ou solidário, o CONTRATANTE 

poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores 

cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova 

retenção em caso de insuficiência; 

 

16.7.2 - no caso da existência de débitos tributários ou 

previdenciários, decorrentes da execução do presente Contrato, que 

possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do 

CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser retidas até o 

montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer 

tempo com nova retenção em caso de insuficiência; 

 



 

16.7.3 - as retenções previstas nas sub cláusulas 16.7.1 e 16.7.2 

poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o Município ou o 

CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos 

tributários e previdenciários e serão destinadas ao pagamento das 

respectivas obrigações caso o Município ou entidade da 

Administração Pública indireta sejam compelidos a tanto, 

administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, 

ressarcimento à CONTRATADA; 

 

16.7.4 - eventuais retenções previstas nas sub cláusulas 16.7.1 e 

16.7.2   somente serão liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa 

causa devidamente fundamentada. 

 

16.8 - responsabilizar-se integralmente pela iluminação, 

instalações e despesas dela provenientes, pelos equipamentos 

acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços 

contratados, assim como pela limpeza final da obra; 

 

16.9 - responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade 

dos serviços executados e dos materiais empregados, em 

conformidade com as especificações do Projeto Básico/Termo de 

Referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser 

atestada pelo responsável pela fiscalização da execução do 

contrato, assim como pelo refazimento do serviço e a substituição 

dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

 

16.10 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no Edital durante todo prazo de execução contratual; 

 

16.11 - responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso 

regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças 

relativas à execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das 

consequências de qualquer utilização indevida; 

 

16.12 - responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra 

perante entidades e órgãos públicos, inclusive o licenciamento 

ambiental; 

 

16.13 - cumprir durante toda a execução do contrato as exigências 

de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 

específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social e para aprendiz. 

 

16.14 -  manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento 

definitivo do objeto do contrato; 

 

16.15 - se comprometer a não subcontratar pessoa física ou 

jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 



 

público que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se 

deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

16.16 - informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e 

recebimento de notificações e intimações; 

 

16.17 - efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os 

pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas, com base na 

Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo 

fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive 

obras, observadas as exigências constantes no ordenamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: São obrigações 

do CONTRATANTE além das descritas no edital de licitação, as 

seguintes: 

 

17.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

Contratado, de acordo com o edital de concorrência e seus anexos. 

 

17.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Projeto Básico. 

 

17.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos 

ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por 

ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas. 

 

17.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, e atestar 

nas notas fiscais/faturas. 

 

17.5 - Rejeitar, no todo ou em parte os serviços, quando em 

desacordo com as especificações constantes na nota de empenho, no 

Projeto Básico e/ou na proposta comercial do Contratado. 

 

17.6 - Comunicar o Contratado para emissão de Nota Fiscal 

pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para 

efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia 

parcial sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

17.7 - Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição 

dos materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

 

17.8 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a 

execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no 

presente instrumento. 

 

17.9 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pelo Contratado. 

 



 

17.10 - Aplicar ao Contratado as sanções legais e regulamentares. 

 

17.11 - Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, 

trabalhistas e previdenciários por meio dos documentos 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO: O 

recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se 

dará mediante a avaliação de servidor designado pelo Prefeito 

Municipal, que constatarão se os serviços - obras entregues 

atendem a todas as especificações contidas no projeto 

básico/projeto executivo. 

 

18.1 - O objeto do presente contrato será recebido em tantas 

parcelas quantas forem às relativas ao pagamento. 

 

18.2 - As obras e serviços executados em desacordo com a 

especificação do Edital e seus Anexos e da Proposta deverão ser 

recusados pela Comissão (ou servidor) responsável pela 

fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as 

ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, 

comunicará o fato à autoridade superior, em 05 (cinco) dias, para 

ratificação  

 

18.3 - Na hipótese de recusa de recebimento, a CONTRATADA deverá 

reexecutar os serviços não aceitos, em prazo a ser estabelecido 

pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e 

demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. 

Caso a CONTRATADA não reexecute os serviços não aceitos no prazo 

assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua 

execução às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis. 

 

18.4 - O objeto do presente Contrato será recebido: 

 

18.4.1 - provisoriamente, mediante apresentação da quitação do 

ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os 

empregados atuantes na obra, assim como Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo válida e declaração de 

regularidade trabalhista. 

 

18.4.2 - definitivamente, após o decurso do prazo de conservação e 

verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

18.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e/ou 

serviço, nem a ético-profissional, pela prefeita execução do 

Contrato. 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO: Os motivos de 

força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de 

cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados 

oportunamente, mediante requerimento protocolado.  

 

19.1 - Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 

ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas 

épocas oportunas. Os motivos de força maior e caso fortuito 

poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO: É facultado ao 

CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos 

prazos mediante justificativas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES: Conforme art. 

155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado 

será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações:  

 

21.1 - der causa à inexecução parcial do contrato; 

 

21.2 - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave 

dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 

interesse coletivo; 

 

21.3 - dar causa à inexecução total do contrato; 

 

21.4 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 

21.5 - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato 

superveniente devidamente justificado; 

 

21.6 - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação 

exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 

 

21.7 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 

da licitação sem motivo justificado; 

 

21.8 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a 

execução do contrato; 

 

21.9 - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução 

do contrato; 

 

21.10 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de 

qualquer natureza; 

 

21.11 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos 

da licitação; 

 



 

21.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013. 

 

21.13 - SANÇÕES Em razão das condutas previstas no art. 155 da 

Lei Federal n° 14.133/2221, o Município de Santa Rita do Ituêto 

poderá, garantida a prévia defesa, sem prejuízo responsabilidade 

civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, 

previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

21.13.1 - advertência;  

 

21.13.2 - multa; 

 

21.13.3 - impedimento de licitar e contratar e 

 

21.13.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

 

21.14 - A aplicação da sanção prevista na subcláusula "21.13.2" 

observará os seguintes parâmetros:  

 

21.14.1 - moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até 

o limite de 10 (dez) dias úteis; 

 

21.14.2 - moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 

de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 

máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo 

fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

 

21.14.3 - Multa compensatória de 1,0% (um por cento) sobre o valor 

total do contrato, no caso de inexecução total do objeto. 

 

21.15 - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a 

Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento 

ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o 

inciso I do art. 137 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

 

21.16 - As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo 

para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais 

formalidades legais. 

 

21.17 - As sanções previstas nas subcláusulas “ 21.13.1”, “ 

21.13.3” e “ 21.13.4” poderão ser aplicadas juntamente com aquela 

prevista na subcláusula “ 21.13.2”, e não excluem a possibilidade 

de extinção unilateral do Contrato. 

 

21.18 - As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores 

devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 

21.19 - Ressalvada a hipótese de existir requerimento de 

compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, 

observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à 

CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova 

de sua relevação por ato da Administração. 

 

21.20 - A aplicação das sanções previstas nas subcláusulas 

"21.13.2 a 21.13.4" não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 

21.21 - Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

21.21.1 - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

21.21.1 - as peculiaridades do caso concreto; 

 

21.21.1 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

21.21.1 - os danos que dela provierem para a Administração 

Pública; 

 

21.21.1 - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de 

integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

21.22 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

 

21.23 - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 

(dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e 

circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 

provas que pretenda produzir.  

 

21.24 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da 

aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de 

licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 

dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

21.25 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da 

aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 



 

contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

 

21.26 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito 

suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente. 

 

21.27 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, 

em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos 

causados. 

 

21.28 -  A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou 

dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Edital ou 

para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos 

das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão  estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, a 

pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação 

de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – RECURSOS: A CONTRATADA poderá 

apresentar: 

 

22.1 - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados da intimação da aplicação das penalidades estabelecidas 

nas sub cláusulas 21.1, 21.2, 21.3 e 21.4 deste contrato. 

 

22.2 - Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, no prazo de 3 (três) dias úteis) 

contados da intimação da extinção do contrato quando promovido por 

ato unilateral e escrito da Administração; 

 

22.3 - Pedido de Reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados da ciência da aplicação da penalidade estabelecida na sub 

cláusula 21.4 deste contrato. 

 

Parágrafo Único. Os recursos a que aludem as sub cláusulas 21.1, 

21.2 serão dirigidos à autoridade que tiver proferido a decisão 

recorrida, que, se não reconsiderar a decisão recorrida, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior para 

decisão. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO: Conforme o art. 137 da Lei 

Federa 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do 

contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as 

seguintes situações:  

 



 

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas deste 

edital ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos 

ou de prazos;  

 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela 

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou 

por autoridade superior;  

 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da 

estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o 

contrato;  

 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da 

sociedade ou falecimento do contratado;  

 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, 

impeditivos da execução do contrato;  

 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade 

de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela 

resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  

 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a 

desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de 

liberação dessas áreas;  

 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade 

máxima do órgão ou da entidade contratante;  

 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz.  

 

23.1 - O contratado terá direito à extinção do contrato nas 

seguintes hipóteses:  

 

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 

compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além 

do limite permitido no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021;  

 

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da 

Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;  

 

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas;  

 

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota 

fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela 

Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;  



 

 

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de 

área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou 

fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no 

projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das 

obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 

desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento 

ambiental.  

 

23.2 - As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, 

III e IV da sub cláusula 23.1 observarão as seguintes disposições: 

 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 

decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do 

qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;  

 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da 

situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do 

caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

23.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 

Federal nº 14.133/2021 deverão ser notificados pelo contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais.  

 

23.4 - A extinção do contrato poderá ser:  

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria 

conduta;  

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por 

mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja 

interesse da Administração;  

 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 

23.5 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração 

e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a 

termo no respectivo processo.  

 

23.6 - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da 

Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:  

 

I - devolução da garantia;  

 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de 

extinção;  



 

 

III - pagamento do custo da desmobilização.  

 

23.7 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração 

poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 

Federal nº 14.133,2021, as seguintes consequências:  

 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em 

que se encontrar, por ato próprio da Administração;  

 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos 

equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do 

contrato e necessários à sua continuidade;  

 

III - execução da garantia contratual para:  

 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos 

decorrentes da não execução;  

 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, 

quando cabível;  

 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;  

 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do 

contrato pela seguradora, quando cabível. 

 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite 

dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas 

aplicadas.  

 

23.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II da sub 

cláusula 24.7 ficará a critério da Administração, que poderá dar 

continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.  

 

23.9 - A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do 

ato administrativo no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP). 

23.10 - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o 

seu objeto no local e no estado em que a sua execução se 

encontrar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO: A CONTRATADA não poderá 

subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado 

na imprensa oficial. 

 

24.1 - A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a 

CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais 

decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, 

inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária. 

 



 

CLÁUSULA VISÉGIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 

necessários à execução das obras e/ou serviços ora contratados 

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, nos termos da 

Lei Municipal: 

 
Ficha Dotação Orçamentária Fonte Especificação 

0000237 20702.1545212061.210-44905100000 17010000000 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS E OBRAS 

COMPLEMENTARES 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – REAJUSTAMENTO E MANUTENÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

26.1 - Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, 

serem refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, 

as partes, de comum acordo, com base no artigo 124, II, “d”, da 

Lei Federal n° 14.133/21, buscarão uma solução para a questão. 

 

26.2 - Ocorrendo pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, o prazo para resposta ao pedido será de até 

30 (trinta) dias úteis. 

 

26.3 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de 

reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância 

calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

 

26.4 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste 

será, obrigatoriamente, o definitivo. 

 

26.5 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 

adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

 

26.6 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, 

as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 

preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 

 

27.1. Aplica-se ao presente contrato a Constituição Federal e a 

Lei nº. 14.133/21. 

27.2. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo 

as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e 

demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 

do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – EFICÁCIA E PUBLICIDADE 

 



 

28.1. O presente contrato só terá eficácia depois de aprovado pela 

autoridade competente e após a publicação de seu extrato no órgão 

oficial. 

 

28.2. Incumbirá ao Município de Santa Rita do Ituêto providenciar 

divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, 

em atenção ao art. 91, caput, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

O mesmo procedimento será adotado para eventual termo aditivo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

29.1 - Fazem parte do presente contrato as prerrogativas 

constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

29.2 - Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e 

incluído o do vencimento, e considerar–se–ão os dias consecutivos, 

salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e 

vencem em dias de expediente no CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - FORO: Fica eleito o Foro de Resplendor/MG 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 

renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial 

ou privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que 

também o assinam. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto - MG, ....... de 

.................... de .... 

 

 

 

______________________________           

.................... 

Prefeito Municipal 

___________________________________ 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome ______________________________  Nome 

__________________________ 

 

CPF: ____________________________      CPF: 

___________________________ 

 

 

 

 



 

ANEXO VII 

 

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO (OU NÃO REALIZAÇÃO) DE VISITA TÉCNICA 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº: 059/2026. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 001/2026. 

 

 

Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei 

Federal nº 14.133/2021, eu __________, portador(a) da carteira de 

identidade nº ___ e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – 

CPF sob o nº ___, representante legal  da empresa ________________ 

(denominação/razão social da sociedade empresarial), inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 

______________, DECLARO que o(a) Sr(a). _____________(nome 

completo do profissional indicado da empresa), profissional 

indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria 

técnica ao local da obra do objeto da presente licitação, 

acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de 

todas as condições locais para o cumprimento das obrigações 

inerentes ao objeto da licitação na modalidade Concorrência Pública 

N° 001/2026 as quais serão consideradas quando da elaboração da 

proposta que vier a ser apresentada. 

 

(Local e data). 

 

 

 

___________________________________________ 

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Município 

responsável por acompanhar a visita) 

 

 

 

____________________________________________________ 

(Nome completo, assinatura e qualificação do proposto da 

licitante) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 

ANEXO APENSO 

 



 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Execução de obra de pavimentação em blocos sextavados na 

Rua José Geraldo de Oliveira, distrito de São José do Ituêto, 

município de Santa Rita do Ituêto/MG. 

 

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. 

 

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

normas técnicas da ABNT aplicáveis a pavimentação e drenagem 

urbana; especificações técnicas da tabela SEINFRA-MG (Região 

Leste) e do SINAPI. 

 

1. Definição do Objeto. 

Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação 

de pessoa jurídica especializada em engenharia civil para 

execução, sob regime de empreitada por preço unitário, das obras 

e serviços de pavimentação em piso intertravado tipo sextavado, 

com os respectivos serviços de drenagem pluvial superficial 

(sarjetas e guias de meio-fio), instalação de canteiro de obras 

e serviços preliminares, na Rua José Geraldo de Oliveira, 

localizada no distrito de São José do Ituêto, município de Santa 

Rita do Ituêto/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo, 

especificações técnicas e planilha orçamentária que instruem o 

presente procedimento e dele passam a fazer parte integrante e 

indissociável. 

 

O objeto compreende, em síntese, os seguintes grupos de serviços, 

discriminados analiticamente na planilha orçamentária anexa: 

instalação de canteiro de obras; serviços preliminares 

(comunicação visual da obra); serviços de drenagem pluvial 

superficial, compreendendo execução de sarjeta de concreto 

moldada in loco e guia de meio-fio pré-moldada, padrão DER-MG; 

e serviços de calçamento, compreendendo a execução de pavimento 

em piso intertravado tipo sextavado, com colchão de areia para 

assentamento e compactação mecanizada, e o respectivo transporte 

do material intertravado até o local da obra. 

 

A natureza do objeto classifica se como obra de engenharia de 

baixa/média complexidade, típica de infraestrutura viária urbana 

municipal, não envolvendo instalações especiais, edificações ou 

sistemas técnicos de maior sofisticação, razão pela qual a 

exigência de qualificação técnica e a fiscalização contratual 

devem guardar proporcionalidade com essa realidade, evitando-se 

exigências desproporcionais que restrinjam indevidamente a 

competitividade do certame. 

 

A justificativa da obra fundamenta-se na necessidade de 

pavimentação da referida via pública, atualmente sem 

revestimento adequado, o que compromete a trafegabilidade, a 



 

acessibilidade e a mobilidade urbana dos moradores, gera acúmulo 

de água pluvial, poeira e lama, dificulta o escoamento 

superficial das águas e impacta negativamente as condições de 

salubridade e conservação viária. A execução da drenagem 

superficial associada à pavimentação visa, ainda, prevenir 

processos erosivos e o assoreamento de vias e logradouros 

adjacentes, promovendo melhoria da infraestrutura urbana e da 

qualidade de vida da população local. 

 

2. Fundamentação da Contratação. 

A presente contratação decorre de planejamento formalizado pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto, estando alinhada 

aos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, 

notadamente ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA) vigentes. 

 

Do ponto de vista do interesse público, a fundamentação da 

contratação assenta-se nos seguintes pilares: a necessidade de 

melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana na via 

objeto da intervenção; a redução de custos de manutenção viária 

a médio e longo prazo, decorrente da substituição do leito 

natural/precário por pavimento intertravado de maior 

durabilidade; e a mitigação de problemas de drenagem superficial, 

com a execução de sarjetas e guias que direcionam adequadamente 

o escoamento das águas pluviais. 

 

Registre-se, para fins de instrução processual e de controle 

externo, que a contratação não configura despesa de natureza 

continuada, tratando-se de investimento em bem público de capital 

(obra), cuja despesa deve estar previamente contemplada na Lei 

Orçamentária Anual, nos termos detalhados na Seção 9 deste Termo 

de Referência. 

 

3. Descrição da Solução como um Todo. 

A solução técnica a ser contratada compreende a execução integral 

dos serviços discriminados na planilha orçamentária anexa, 

elaborada com base na tabela SEINFRA-MG, Região Leste, referência 

de abril de 2026, com desoneração, e no SINAPI, referência de 

fevereiro de 2026, com desoneração. 

 

3.1. Instalação de canteiro de obras. Contempla a locação de 

banheiro químico com pia/higienizador de mãos, incluindo 

manutenção e mobilização/desmobilização, pelo período estimado 

de execução contratual. 

 

3.2. Serviços preliminares. Contemplam o fornecimento e a 

colocação de placa de obra em chapa galvanizada, conforme padrão 

de comunicação visual exigido para obras públicas, com estrutura 

de sustentação adequada. 

 



 

3.3. Serviços de drenagem pluvial. Contemplam a execução de 

sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, e 

a execução de guia de meio-fio em concreto pré-moldado, padrão 

MFC-01 DER-MG, incluindo escavação, apiloamento e transporte do 

material escavado, inclusive em trechos de travamento, de modo 

a assegurar o correto escoamento superficial das águas pluviais 

ao longo da via pavimentada. 

 

3.4. Serviços de calçamento. Contemplam a execução de pavimento 

com piso intertravado tipo sextavado, espessura de 8 cm, fck de 

35 MPa, sobre colchão de areia com espessura de 6 cm para 

assentamento, com compactação mecanizada e carga/descarga 

mecânica em caminhão, além do transporte do piso intertravado 

até o canteiro de obras. 

 

4. Requisitos da Contratação. 

4.1. Sustentabilidade.  

A execução contratual deverá observar critérios de 

sustentabilidade ambiental, incluindo a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil (RCC), 

em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002 e legislação 

municipal aplicável, especialmente quanto ao material 

proveniente da escavação para assentamento de guias e sarjetas. 

 

4.2. Segurança do trabalho.  

A contratada deverá observar rigorosamente as disposições da 

Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18), com fornecimento de 

equipamentos de proteção individual e coletiva compatíveis com 

os serviços de escavação manual/mecanizada, manuseio de blocos 

de concreto e operação de equipamentos de compactação. 

 

4.3. Acessibilidade e mobilidade urbana.  

A execução deverá observar, no que couber às características da 

via, as disposições da ABNT NBR 9050, especialmente quanto à 

regularidade da superfície do piso intertravado e à ausência de 

desníveis abruptos nas transições com guias e sarjetas, de forma 

a não comprometer a acessibilidade de pedestres. 

 

5. Modelo de Execução do Objeto 

A execução da obra observará cronograma físico-financeiro 

aprovado pela Administração, estruturado a partir dos grupos de 

serviços constantes da planilha orçamentária anexa, 

compreendendo, em síntese, as seguintes macroetapas sequenciais: 

1. Instalação do canteiro de obras e serviços preliminares 
(placa de obra); 

2. Execução dos serviços de drenagem pluvial (sarjetas e guias 
de meio-fio), inclusive em trechos de travamento; 

3. Execução do pavimento em piso intertravado tipo sextavado, 
incluindo preparo do colchão de areia e compactação 

mecanizada; e 



 

4. Transporte do material intertravado e limpeza final da obra. 
 

O início da execução dar-se-á mediante emissão de Ordem de 

Serviço pela Administração, sendo o prazo contratual de execução 

fixado no instrumento convocatório e no contrato, admitida 

prorrogação nas hipóteses e nos limites previstos no art. 105 e 

seguintes da Lei nº 14.133/2021. As etapas construtivas serão 

objeto de vistoria técnica periódica, condicionando-se a 

liberação de cada medição à comprovação da execução física 

correspondente. 

 

Por ocasião do recebimento provisório e definitivo da obra, a 

contratada deverá apresentar, sem prejuízo de outras exigências 

contratuais: relatório fotográfico das etapas executadas; 

comprovação de destinação adequada dos resíduos de construção 

civil; e demais documentos técnicos necessários à liberação da 

via e à formalização do termo de recebimento definitivo. 

 

6. Modelo de Gestão do Contrato 

A fiscalização da execução contratual será exercida por fiscal 

ou comissão de fiscalização formalmente designados pela 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto, nos termos do art. 

117 da Lei nº 14.133/2021, com apoio técnico de engenheiro civil 

habilitado. 

 

Compete à fiscalização, dentre outras atribuições: acompanhar a 

execução física da obra em conformidade com o projeto e o 

cronograma físico-financeiro aprovado; atestar a conformidade 

técnica das etapas concluídas, com especial atenção à compactação 

do subleito, à espessura do colchão de areia e ao assentamento 

correto do piso intertravado; verificar o cumprimento das 

exigências de segurança do trabalho previstas na NR-18; 

formalizar, mediante registro em diário de obra ou instrumento 

equivalente, todas as ocorrências relevantes à execução 

contratual; e notificar formalmente a contratada em caso de 

desconformidade, atraso ou irregularidade na execução. 

 

A medição dos serviços executados será realizada mediante boletim 

de medição elaborado com base nos quantitativos efetivamente 

executados e aferidos em campo, aplicados os preços unitários 

constantes da planilha orçamentária contratada. O pagamento de 

cada medição ficará condicionado ao atesto do fiscal do contrato 

e à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária da contratada. Eventuais serviços não previstos 

na planilha orçamentária original deverão ser precedidos de 

justificativa técnica e tratados mediante termo aditivo, 

observados os limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021. 

 

7.1. Dos requisitos de Habilitação: 

7.1.1. Habilitação Jurídica. 



 

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede;  

b) Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt br/empreendedor; 

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal ou 

sociedade identificada como empresa individual de 

responsabilidade limitada: inscrição do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização 

de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União 

e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual 

será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 

DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.  

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou 

empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou 

agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz;  

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o 

art. 107 da Lei 5.764/1971.  

h) Empresa em Consórcio: compromisso de constituição do 

consórcio, conforme regras estabelecidas no edital.  

i) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

7.1.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista. 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

e/ou municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

b.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 

estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei.  



 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, expedida conjuntamente pela Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for 

sediada a empresa e a do Estado do Espírito Santo, quando a sede 

não for deste Estado);  

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da 

sede da licitante;  

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante certidão expedida pela Caixa Econômica 

Federal;  

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho;  

h) Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da 

licitante, os documentos exigidos neste item também deverão ser 

apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo 

para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua 

matriz. 

 

7.1.3. Habilitação Técnica Capacidade Técnico-Operacional  

a) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de 

Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) da região da sede da empresa (art. 67, V, da Lei 

14.133/2021).  

a.1) No caso de Consórcio, todas as empresas devem apresentar o 

registro no CREA ou CAU, considerando os serviços de sua 

responsabilidade.  

b) Comprovação de que o licitante executou, sem restrição, 

serviço de características semelhantes aos indicados no objeto 

deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevância 

técnica e valor financeiro e quantitativos mínimos definidos 

adiante, comprovada por meio da apresentação de Certidões de 

Acervo Operacional – CAO emitidas pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Certidões de Acervo Técnico-

operacional – CAT-O emitida pelo CAU:  

b.1) Comprovação de aptidão para execução de serviço de 

complexidade equivalente ou superior com o objeto desta 

contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação 

de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 

profissional competente, quando for o caso, que demonstrem 

capacidade operacional na execução de serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma 

do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  



 

b.2) Os atestados devem ser firmados por profissionais, 

representantes do contratante, que possuam habilitação no 

correspondente Conselho profissional.  

b.3) No caso de comprovação da capacidade técnico-operacional 

por meio de Certidão de Acervo Técnico, deverá estar expresso 

em referido documento que o profissional que a detém estava à 

época da execução da obra/serviço vinculado ao licitante. 

b.4) Deverão constar no atestado de capacidade técnica e/ou 

CAT os seguintes dados: nome do contratante e do contratado, 

data de início e término dos serviços; local de execução; 

características dos serviços e os quantitativos executados, 

com a expressa identificação dos definidos neste Edital; e 

informação sobre o bom desempenho dos serviços.  

b.5) Poderão ser aceitos atestados parciais, referentes a 

obras/serviços em andamento, desde que o atestado indique 

expressamente a conclusão da parcela a ser comprovada, para 

fins de capacidade técnico-operacional.  

b.6) As características semelhantes para comprovação da 

capacidade técnico operacional da licitante, consideradas as 

parcelas de maior relevância e valor significativo, 

correspondendo a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos previstos na planilha orçamentária, são: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

MÍNIMA  

1 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA 

IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM 

ALTURA. AF_01/2024 

M 930,00 

2 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 930,00 

3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, 

TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, 

INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA 

ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E 

DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO 

M² 2.790,00 

 

b.5) As parcelas de maior relevância e valor significativo do 

item anterior foram embasadas no que dispõe a Lei 14.133/2021, 

no § 1º do artigo 67, a saber: § 1º A exigência de atestados 

será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação, assim consideradas as 

que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por 

cento) do valor total estimado da contratação.  

b.6) Além disso, os quantitativos exigidos estão em 

concordância com a Lei 14.133/2021, que dispõe no § 2º do art. 

67: § 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, 

será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas 

de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o 

referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais 

específicos relativas aos atestados.  



 

b.7) Portanto, conforme se verifica na tabela, os percentuais 

exigidos para comprovação de capacidade técnica-operacional 

representam 50% dos quantitativos constantes na planilha 

orçamentária. 

b.8) Será admitido o somatório de atestados, seja para 

comprovação da experiência anterior do licitante na execução 

de todos os serviços discriminados, seja para o atendimento do 

quantitativo mínimo especificado para cada um deles, caso em 

que o licitante apresentará tabela contendo: a descrição 

sucinta da experiência anterior em comprovação, explicitação 

do somatório de quantidades e a indicação dos atestados 

correspondentes. 3.8 - Os atestados de capacidade técnica podem 

ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa 

licitante.  

b.9) Em caso de apresentação por licitante de atestado de 

desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha 

feito parte, observar-se-á o disposto no art. 67, §§ 10 e 11, 

da Lei 14.133/2021.  

b.10) O licitante disponibilizará todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 

apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foram prestados os serviços, entre 

outros documentos; 

b.11) A limitação do percentual exigido a 50% (cinquenta por 

cento) do quantitativo total fundamenta se no princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5º da Lei 

nº 14.133/2021, evitando-se a restrição indevida da 

competitividade do certame, conforme entendimento consolidado 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que reconhece como 

regra geral a exigência de comprovação de execução de parcela 

de maior relevância técnica, sem que essa exigência configure 

exigência desproporcional ou limitadora da participação de 

empresas de menor porte. Tal critério assegura, 

simultaneamente, que o licitante tenha experiência mínima 

suficiente para a execução satisfatória do objeto contratado, 

sem, contudo, inviabilizar a ampla participação de empresas do 

setor, em observância ao disposto no art. 67, §2º e correlatos 

da Lei nº 14.133/2021. 

 

7.1.4. Habilitação Técnica Capacidade Técnico-Profissional  

a) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro 

permanente profissional devidamente reconhecido pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no mínimo 

1 (um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certidão de Acervo 

Técnico por execução de serviços de características semelhantes 

aos indicados no neste Edital, dentro das atribuições do 

profissional: 



 

a.1) Deverão constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica 

ou CAT os seguintes dados: nome do contratante e do contratado, 

data de início e término dos serviços; local de execução; 

características dos serviços e os quantitativos executados, 

com a expressa identificação dos definidos neste Edital; e 

informação sobre o bom desempenho dos serviços. 

a.2) Havendo exigência legal, os atestados devem ser firmados 

por profissionais, representantes da licitante, que possuam 

habilitação no correspondente Conselho profissional.  

a.3) As características semelhantes para comprovação da 

capacidade técnico-profissional da licitante, consideradas as 

parcelas de maior relevância e valor significativo, são: 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

1 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 
M 

2 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 

3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 

8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA 

ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA 

EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO 

M² 

 

a.4) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnico-profissional deverão 

pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para 

fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:  

I. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão 

competente; 

II. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma 

individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  

III. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;  

IV. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo 

Conselho de Classe competente da Sede ou Filial do Licitante 

onde consta o registro do profissional como Responsável 

Técnico, ou a apresentação de um dos seguintes documentos:  

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada 

no Ministério do Trabalho; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome 

do profissional;  

c) Contrato Social ou último aditivo se houver; 

d) Contrato de prestação de serviço futuro, sem vínculo 

empregatício. Profissional contratado: Contrato de prestação 

de serviço ou Declaração de prestação de serviço futuro. O 

contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação 

futura do profissional em responder tecnicamente pelo 

licitante deverá especificar sua vinculação à execução 

integral da obra/serviço objeto desta licitação.  



 

a.5) O profissional indicado pelo licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnico-profissional deverá 

acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovado pelo gestor do contrato e 

ratificada pelo seu superior. Para essa substituição, a 

qualificação técnica do profissional substituto deverá atender 

as mesmas exigências deste Edital. 

b) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da 

experiência anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive 

indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os 

serviços discriminados.  

c) No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo 

profissional como responsável técnico todas serão inabilitadas.  

 

7.1.7. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo 

distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de 

sociedade simples ou de pessoa física, desde que admitida a sua 

participação na licitação;  

b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da 

sede do fornecedor, para as demais pessoas jurídicas;  

b.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação 

judicial ou extrajudicial, deverá apresentar certidão emitida 

pela instância judicial competente certificando que a 

interessada está apta econômica e financeiramente a participar 

da licitação, além de cumprir todos os demais requisitos de 

habilitação exigidos por este Edital. 

c) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 02 (dois) 

últimos exercícios sociais, já exigíveis nos prazos da Receita 

Federal e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, comprovando:  

 

c.1) Os documentos referidos acima (BP e DRE) serão os já 

exigíveis na forma da lei, com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração 

Contábil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa não estiver 

obrigada ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 

1.078, I, do Código Civil.  

c.2) Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação.  

d) Declaração assinada por profissional habilitado da área 

contábil, apresentada pelo licitante, demonstrando o atendimento 

dos índices e coeficientes para cada exercício a que se referem 

as demonstrações contábeis, bem como demonstrando o patrimônio 

líquido mínimo exigido no último exercício. 

e) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação 

deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão 

substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 



 

f) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há 

menos de 2 (dois) anos. 

g) No caso de consórcio, deverá haver a demonstração, por cada 

consorciado, do atendimento aos índices contábeis definidos 

neste Edital.  

h) Os valores constantes do Balanço poderão ser atualizados pelos 

licitantes, para a data-base do orçamento, estimado pelo Índice 

Geral de Preços (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, para fins 

de cálculo do Patrimônio Líquido mínimo.  

i) Empresa em Consórcio: Em se tratando de consórcio, fica 

estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor 

exigido de licitante individual para a habilitação econômico-

financeira (§ 1º, art. 15 da Lei 14.133/2021), admitindo-se o 

somatório dos valores de cada consorciado, conforme previsão no 

inciso III do artigo 15 da Lei 14.133/2021. 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação 

O valor estimado da contratação corresponde ao montante apurado 

na planilha orçamentária anexa a este Termo de Referência, 

elaborada com base na tabela SEINFRA-MG, Região Leste, referência 

de abril de 2026, com desoneração, e no SINAPI, referência de 

fevereiro de 2026, com desoneração. 

 

Sobre os custos diretos foi aplicado Benefício e Despesas 

Indiretas (BDI) de 29,57%, com incidência de ISS municipal de 

5,00%. O valor global estimado da contratação totaliza R$ 

1.125.887,11 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, oitocentos 

e oitenta e sete reais e onze centavos), distribuído entre os 

quatro grupos de serviços que compõem a planilha orçamentária: 

instalação de canteiro (R$ 15.237,48); serviços preliminares (R$ 

1.526,81); serviços de drenagem pluvial (R$ 283.134,05); e 

serviços de calçamento (R$ 825.988,77), este último o de maior 

materialidade financeira, representando aproximadamente 73,4% do 

valor total da obra. 

 

O regime de execução adotado é o de empreitada por preço 

unitário, nos termos do art. 46, I, da Lei nº 14.133/2021, 

compatível com a estrutura analítica da planilha orçamentária, 

organizada em itens e composições de custo unitário, o que 

confere transparência e rastreabilidade à execução financeira do 

contrato. 

 

9. 7 – Da Vistoria Prévia 

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o 

licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de 

execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, nos prazos definidos em Edital. 

 



 

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá 

estar devidamente identificado, apresentando documento de 

identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 

sua habilitação para a realização da vistoria. 

 

A não realização da vistoria ensejar na INABILITAÇÃO da empresa. 

 

Justificativa da exigência de visita técnica em sede de 

contratação pública, que deve ser entendida como um mecanismo de 

cautela que busca evitar que haja, tanto para o licitante como 

para a Administração Pública, prejuízos de natureza econômica 

e/ou técnica, durante a execução do contrato. 

 

A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, 

previamente à elaboração de sua proposta de preços, o efetivo 

conhecimento das condições reais do local onde será executado o 

objeto/encargo licitado. Trata-se de um direito do particular de 

conferir sua própria capacidade técnica para executar o encargo, 

e de formular sua proposta de preço com base na realidade da 

contratação, uma vez que, ao realizar a visita técnica, o 

licitante tem a oportunidade de extrair detalhes do local de 

execução da obra ou do serviço. 

 

O objetivo da introdução da fase de vistoria prévia no edital é 

propiciar ao proponente o exame, a conferência e a constatação 

prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, 

para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de 

alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e 

execução do objeto, nessa linha, a realização da visita técnica 

também é um instrumento que auxilia o particular a juntar 

informações precisas. 

 

Por se tratar de uma obra complexa de edificação no Município de 

Santa Rita do Ituêto, devendo assim as empresas pretendentes 

tirar suas dúvidas, questionar detalhes, até porque se exige que 

a visita técnica ao local da obra, seja realizada por 

profissional qualificado havendo assim diálogo com o técnico e 

de conhecimento do objeto. 

 

Sendo assim, não há irregularidade, muito pelo contrário, a 

exigência de vistoria técnica se justifica em face do 

conhecimento do local da execução do futuro contrato condicionar 

a elaboração das propostas precisas, então é dever da 

Administração torna lá obrigatória, de modo a evitar que a 

Administração se exponha a risco de receber propostas inaptas, 

sem a compreensão de todos os elementos técnicos e financeiros 

que a efetiva execução do objeto demanda. 

 

Desta forma elaboro esta justificativa, estando ciente de que os 

atos aqui praticados pela equipe técnica da Prefeitura Municipal 



 

de Santa Rita do Ituêto, está agindo com respaldo legal, isso é 

o que se extrai do disposto no art. 63, § 2º da Lei Federal nº 

14.133/2021, in verbis: 
§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de 

inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local 

e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o 

direito de realização de vistoria prévia. 

 

Portanto, o objetivo desta justificativa é demonstrar a 

finalidade da exigência de visita técnica, quando ela deve ser 

feita e quando a Administração opta por exigi-la, desta forma 

orienta-se o Setor de Licitação para que exija a visita técnica 

no edital para a execução deste objeto. 

 

Considerando a natureza do objeto, a Administração Municipal 

entende ser necessária e obrigatória a realização de vistoria 

técnica prévia no local da obra, tendo em vista as peculiaridades 

técnicas, topográficas, operacionais e logísticas envolvidas na 

execução dos serviços. 

 

A exigência da vistoria técnica justifica se pela complexidade 

do objeto, que compreende os serviços, os quais demandam 

conhecimento direto das condições reais do local, das 

características do relevo, das condições de acesso, dos pontos 

de intervenção, da logística de transporte de materiais, da 

mobilização de máquinas e equipamentos e das eventuais 

interferências existentes no local. 

 

Dessa forma, a vistoria técnica constitui medida necessária para 

que as licitantes possam avaliar adequadamente as condições de 

execução, formular proposta compatível com a realidade da obra, 

dimensionar corretamente seus custos, equipamentos, mão de obra, 

transporte, insumos, frentes de serviço e riscos operacionais, 

evitando propostas inexequíveis, incompletas ou incompatíveis 

com as condições efetivas do local. 

 

A Administração entende que, no caso concreto, a avaliação prévia 

do local é imprescindível para o pleno conhecimento das condições 

e peculiaridades da contratação, nos termos do art. 63, § 2º, da 

Lei Federal n.º 14.133/2021, razão pela qual a vistoria técnica 

será exigida no edital como condição destinada a assegurar a 

correta formulação das propostas e a futura execução contratual. 

 

A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao setor 

competente da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto, que 

disponibilizará datas e horários distintos aos interessados, em 

observância ao art. 63, § 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, 

preservando a isonomia, a competitividade, o sigilo entre os 

participantes e a regularidade do procedimento licitatório. 



 

 

Ao final da visita, será emitido Atestado de Vistoria Técnica, 

comprovando que a licitante compareceu ao local da obra, tomou 

conhecimento das condições gerais de execução e verificou as 

peculiaridades que possam influenciar a elaboração da proposta 

e a execução dos serviços. 

 

A exigência da vistoria técnica tem por finalidade resguardar a 

Administração Pública e o interesse público, evitando alegações 

futuras de desconhecimento das condições locais, pedidos 

indevidos de reequilíbrio econômico-financeiro, atrasos 

injustificados, paralisações, dificuldades operacionais, 

divergências executivas ou questionamentos relacionados a 

fatores previamente verificáveis no local da obra. 

 

A licitante que realizar a vistoria assumirá plena 

responsabilidade pela elaboração de sua proposta, não podendo 

alegar posteriormente desconhecimento das condições do local, do 

acesso, do relevo, da logística de execução, da mobilização de 

equipamentos, do transporte de materiais, das condições físicas 

do local ou de quaisquer outras circunstâncias ordinariamente 

identificáveis no local. 

 

Ressalta-se que a presente exigência não tem por objetivo 

restringir a competitividade do certame, mas assegurar que as 

empresas interessadas tenham efetivo conhecimento das condições 

reais da obra, considerando a especificidade do objeto e a 

relevância técnica da avaliação prévia do local para a correta 

execução contratual. 

 

Dessa forma, a exigência de vistoria técnica encontra-se 

devidamente motivada pelas peculiaridades da obra, pela 

necessidade de segurança na formulação das propostas, pela 

proteção da Administração contra riscos de execução e pela busca 

da proposta mais vantajosa, observando-se a Lei Federal n.º 

14.133/2021, a jurisprudência dos órgãos de controle, os 

princípios da legalidade, planejamento, eficiência, 

competitividade, isonomia, segurança jurídica e interesse 

público. 

 

11. Da Garantia 

A licitante deverá apresentar, como condição de participação, 

garantia de proposta no valor correspondente a até 1% (um por 

cento) do valor estimado da contratação, nos termos do art. 58 

da Lei nº 14.133/2021, podendo optar por uma das modalidades 

previstas no art. 96 da referida Lei: caução em dinheiro ou em 

títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

A garantia deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da sessão pública, e deverá ser 



 

emitida em data anterior à sessão, comprovando-se tal condição 

por meio da data constante no próprio documento (apólice, carta 

de fiança ou comprovante de depósito), sob pena de 

inabilitação/desclassificação da proposta. 

 

A exigência de garantia de proposta na presente contratação 

encontra amparo no art. 58, e no art. 96, todos da Lei nº 

14.133/2021, que autorizam a Administração a exigir tal garantia 

como condição de participação no certame, limitada a até 1% (um 

por cento) do valor estimado da contratação. 

 

A necessidade da exigência decorre dos seguintes fatores técnicos 

e operacionais identificados no presente processo: 

 

Primeiro, garantir à Administração maior segurança quanto à 

seriedade e ao comprometimento das licitantes com suas propostas, 

mitigando o risco de desistências injustificadas após a fase de 

disputa, o que poderia acarretar atraso na conclusão do certame 

e prejuízo ao interesse público. 

 

Segundo, a natureza do objeto sendo obra, exige que apenas 

licitantes com real capacidade e intenção de honrar a proposta 

apresentada participem do certame, de modo que a garantia 

funciona como mecanismo de seleção qualificada, desestimulando 

propostas especulativas ou meramente estratégicas sem lastro em 

condições reais de execução. 

 

Terceiro, a exigência de emissão da garantia em data anterior à 

sessão pública visa assegurar que a licitante, no momento da 

formulação da proposta, já possua o compromisso formal junto à 

instituição financeira ou seguradora, afastando a possibilidade 

de emissão posterior e meramente formal do documento, o que 

fragilizaria a finalidade protetiva do instituto. 

 

Por fim, ressalta se que o valor e as condições estabelecidas 

para a garantia observam os limites legais, não configurando 

restrição excessiva à competitividade do certame, mantendo-se o 

equilíbrio entre a ampla participação de licitantes e a segurança 

jurídica e operacional necessária à Administração. 

 

Diante do exposto, considera-se tecnicamente justificada e 

proporcional a exigência de garantia de proposta nos termos e 

condições estabelecidos no Termo de Referência/Edital. 

 

12. Adequação Orçamentária 

As despesas decorrentes com o objeto desta CONCORRÊNCIA 

PRESENCIAL, correrão às expensas do orçamento do ano de 2026, 

sendo a seguinte dotação orçamentaria:  

 

 



 

Ficha Dotação Orçamentária Fonte Especificação 

0000237 20702.1545212061.210-44905100000 17010000000 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS E OBRAS 

COMPLEMENTARES 

 

13. Anexos 

Integram este Termo de Referência, dele fazendo parte 

indissociável:  

 

Anexo I — Planilha Orçamentária de Custos, contendo a relação 

analítica de itens, unidades, quantitativos, preços unitários e 

totais, com BDI de 29,57% e ISS municipal de 5,00%. 

 

Anexo II — Composição/Demonstrativo de BDI. 

 

Anexo III — Projeto executivo de pavimentação e drenagem, 

memoriais de cálculo e especificações técnicas complementares. 

 

Santa Rita do Ituêto/MG, 10 de julho de 2026. 
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PAULISNEI PEREIRA DA LUZ 
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MAPA DE RISCOS 

Elaborado nos termos do art. 22 da Lei nº 14.133/2021 e da metodologia de gerenciamento 

de riscos aplicável a contratações públicas de obras de engenharia. 

 
N

º 

Risco identificado Fase Probabilidad

e 

Impact

o 

Ação de 

mitigação 

Responsável pelo risco 

1 Divergência entre 

quantitativos de 

projeto/planilha e 

a real necessidade 

de campo (ex.: 

extensão da via, 

condições do 

subleito) 

Planejamento/Execuçã

o 

Média Alto Conferência 

prévia de 

projeto e 

planilha por 

engenheiro 

fiscal antes da 

licitação; 

medição por 

quantitativo 

efetivamente 

executado 

Administração 

2 Interferências não 

identificadas com 

redes subterrâneas 

existentes (água, 

esgoto, energia, 

drenagem) 

Execução Média Alto Levantamento 

cadastral junto 

às 

concessionária

s antes do 

início da obra; 

abertura de 

ensaios (cavas) 

exploratórias, 

se necessário 

Administração/Contratad

a 

3 Atraso na execução 

por condições 

climáticas 

adversas (chuvas 

intensas 

prejudicando 

escavação, 

compactação e 

assentamento do 

piso) 

Execução Alta Médio Previsão de 

prazo com 

margem sazonal 

no cronograma; 

cláusula 

contratual de 

reequilíbrio de 

prazo por caso 

fortuito/força 

maior 

climática, nos 

termos do art. 

124 da Lei nº 

14.133/2021 

Compartilhado 



 
4 Elevação de preços 

de insumos (blocos 

intertravados, 

cimento, areia) 

durante a execução 

contratual 

Execução Média Médio Previsão de 

reajuste 

contratual por 

índice 

pactuado; 

pesquisa de 

mercado 

atualizada na 

fase de 

orçamentação 

Administração 

5 Execução com 

falhas técnicas 

(compactação 

insuficiente do 

colchão de areia, 

assentamento 

irregular do piso 

intertravado, 

gerando 

afundamentos 

futuros) 

Execução Média Alto Fiscalização 

técnica 

periódica e 

obrigatória por 

engenheiro 

habilitado; 

exigência de 

ensaios de 

compactação; 

condicionament

o de medições 

ao atesto 

técnico 

Contratada/Fiscalização 

6 Inexecução parcial 

ou total do 

contrato por 

inabilitação 

técnica/financeir

a superveniente da 

contratada 

Execução Baixa Alto Exigência 

proporcional de 

habilitação 

técnico-

operacional e 

econômico-

financeira; 

garantia 

contratual de 

execução, se 

prevista em 

edital 

Administração 

7 Acidentes de 

trabalho durante 

escavação, 

manuseio de blocos 

de concreto ou 

operação de 

equipamentos de 

compactação 

Execução Média Alto Exigência de 

cumprimento 

integral da NR-

18; 

fiscalização de 

uso de EPI/EPC; 

PCMAT quando 

exigível 

Contratada 



 
8 Disposição 

inadequada de 

resíduos da 

construção civil 

(material de 

escavação, sobras 

de concreto) 

Execução Média Médio Exigência 

contratual de 

comprovação de 

destinação 

ambientalmente 

adequada dos 

RCC, conforme 

Resolução 

CONAMA nº 

307/2002 

Contratada 

9 Insuficiência ou 

contingenciamento 

de dotação 

orçamentária 

durante a 

execução, gerando 

atraso de 

pagamento 

Toda a execução Baixa Alto Confirmação 

prévia de 

disponibilidad

e orçamentária 

e financeira 

antes da 

publicação do 

edital; 

planejamento 

financeiro 

plurianual 

compatível 

Administração 

1

0 

Interrupção do 

tráfego e 

transtorno à 

população/comérci

o local durante a 

obra 

Execução Alta Baixo Sinalização 

adequada do 

canteiro; 

comunicação 

prévia à 

comunidade; 

planejamento de 

frentes de 

serviço que 

minimizem 

bloqueios 

simultâneos 

Contratada/Administraçã

o 

 



FOLHA Nº: 01/01.

DATA: 10/07/2026

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE FÓRMULA DO CÁLCULO

1.0 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

1.1 ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 12,00 12 meses de duração de obra 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 
20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00 1 unidade padrao 

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

4.1 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.861,850

(21,01+21,50+28,37+19,03+67,06+53,54+25,24+3,92+10,54+15,39+20,62+21,80+14,
81+13,89+27,82+41,03+40,11+18,09+17,28+14,02+20,25+12,59+7,75+13,50+14,32+
39,21+13,98+13,25+4,51+8,73+20,65+8,68+12,93+22,71+12,27+16,21+19,30+21,19+
12,85+10,51+11,87+12,94+2,04+0,53+24,06+6,00+68,52)+(65,91+6+23,11+19,42+9,2
7+10,51+10,32+27,13+19,24+17,20+12,27+23,72+12,93+9,42+20,65+10,05+4,51+15,
78+14,26+39,27+14,09+11,63+7,75+10,94+20,41+14,19+18,41+18,31+40,72+41,58+
28,04+12,46+14,81+20,48+20,73+15,49+13,03+3,92+26,30+53,31+67,01+19,04+28,

92+21,88+21,01)

4.2 ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1.861,850

(21,01+21,50+28,37+19,03+67,06+53,54+25,24+3,92+10,54+15,39+20,62+21,80+14,
81+13,89+27,82+41,03+40,11+18,09+17,28+14,02+20,25+12,59+7,75+13,50+14,32+
39,21+13,98+13,25+4,51+8,73+20,65+8,68+12,93+22,71+12,27+16,21+19,30+21,19+
12,85+10,51+11,87+12,94+2,04+0,53+24,06+6,00+68,52)+(65,91+6+23,11+19,42+9,2
7+10,51+10,32+27,13+19,24+17,20+12,27+23,72+12,93+9,42+20,65+10,05+4,51+15,
78+14,26+39,27+14,09+11,63+7,75+10,94+20,41+14,19+18,41+18,31+40,72+41,58+
28,04+12,46+14,81+20,48+20,73+15,49+13,03+3,92+26,30+53,31+67,01+19,04+28,

92+21,88+21,01)

4.3 ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA). TRAVAMENTO 

M 42,880 6,33+6+6+5,60+6+6+6,95

5.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO

5.1 ED-8914

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 
8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM,PARA 
ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA 
MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

M2 5.581,85
ÁREA DE CALÇAMENTO AFERIDAS POR MEIO DO REVIT: ESTRADA SENTIDO AO DISTRITO 

SÃO JOSE DO ITUETO  = 5.581,85M2  

5.2 ED-7423

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO 
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE 
ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE 
CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, 
EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA

TxKM 27.931,58
Transporte = 0,18 t/m² (peso) × Área (m²) × Distância (km) = Total (TxKM)                                                                                                      

0,18 T/M2 X 5581,85 M2 X 27,80KM 

MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO

Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 244647/D

ODENIR RAPOSO
Prefeito Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 

LOCAL: SERRA TORREZANI, SENTIDO SÃO JOSE DO ITUETO MG
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20265126942

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDAO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1418731188

Registro: MG0000244647D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO CPF/CNPJ: 18.413.187/0001-10

AVENIDA ANTONIO BERCAN Nº: 59

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA RITA DO ITUETO UF: MG CEP: 35225000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 10/07/2026

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, SÃO JOSE DO ITUETO DISTRITO DE SANTA RITA DO ITUETO Nº: s/n

Complemento: Bairro: DISTRITO

Cidade: SÃO JOSÉ DO ITUETO - DISTRITO UF: MG CEP: 35228000

Data de Início: 10/07/2026 Previsão de término: 09/07/2027 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: 35225-000Finalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO CPF/CNPJ: 18.413.187/0001-10

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 -
EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

5.581,85 m²

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

1.861,85 m

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

1.861,85 m

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

5.581,85 m²

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1.861,85 m

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

1.861,85 m

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

5.581,85 m²

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1.861,85 m

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

1.861,85 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto, Elaboração de Orçamento e Fiscalização de Obra.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0316A
Impresso em: 22/07/2026 às 14:22:19 por: , ip: 170.254.163.5

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20265126942

INICIAL

estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

ASPEA-GV - Associação dos Profissionais de Engenharia e Agronomia de Gov. Valadares

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDAO - CPF: 067.629.086-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO - CNPJ:
18.413.187/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 22/07/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Número: 8614133307

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0316A
Impresso em: 22/07/2026 às 14:22:21 por: , ip: 170.254.163.5

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Projeto Pavimentação em Bloco Sextavado Rua
Jose Geraldo de Oliveira

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto

A0

Matheus Marcos Rodrigues Brandao

01
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15
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22
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Planta Baixa-Rua Jose Geraldo de Oliveira Trecho03
1

MATHEUS MARCOS 
RODRIGUES 
BRANDAO:0676290
8683

Assinado de forma 
digital por MATHEUS 
MARCOS RODRIGUES 
BRANDAO:06762908683 
Dados: 2026.07.10 
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ANEXO I - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO 
 

Objeto: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOS 

SEXTAVADOS  

Etapa: [1]            1 - Antes da realização da obra/outros; 

   2 - Durante a realização da obra/outros; 

   3 - Após a realização da obra/outros. 

 

 
1) Localização Rua Jose Geraldo de Oliveira 

2) Data da fotografia: 10/07/2026 

3) Observações:  
  

10 de julho de 2026 
Data 

    
__________________________________ 

Matheus Marcos Rodrigues Brandao 
Engenheiro Civil  
Crea:244.647/D 
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_

AC 4,67% 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% 1,02% 1,11% 1,21%
L 7,53% 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 2,50% 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 29,57% 19,60% 20,97% 24,23%

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
 Avenida Antonio Berçan  nº 59 - Centro - Santa Rita do Itueto - Minas Gerais  TEL. (33) 3265-1139 - CEP 35.225-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

RITA DO ITUETO MG

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico
CREA: 244.647 / D

Convenente:

___________________________________________________________

Prefeito (a) Muncipal - Odenir Raposo 

____

Matheus Marcos Rodrigues Brandao

BDI 

região/mês de referência: tabela seinfra - região leste -abril/2026 - com desoneração,  sinapi fevereiro 2026 com desoneração 
50,00%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI= -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Responsável Técnico:

* O convenete deve preencher apenas os campos destacados

COM ou SEM desoneração: COM

5,00%

Médio 3º QuartilSituação

-

Itens

SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%):

COMPOSIÇÃO DO BDI
FOLHA Nº: 1PREFEITURA: MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO MG
DATA:  10 / 07 / 2026

LOCAL: RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, SÃO JOSE DO ITUETO DISTRITO DE SANTA RITA DO ITUETO 

CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS:

-

OK

Seguro e Garantia -
Risco -

-

TIPO DE OBRA: OBRA RODOVIÁRIA

Despesas Financeiras -
-Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
-

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

% 
Adotado 1º Quartil

Administração Central

Siglas

PMv3.0.6 1 /





10/07/2026

(    ) DIRETA ( X ) INDIRETA

% ISS 
MUNICIPAL:

5,00% BDI: 29,57%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO R$15.237,48

1.1 ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, 
CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 12,00 R$980,00 R$1.269,79 R$15.237,48

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$1.526,81

2.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 
20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

und 1,00 R$1.178,37 R$1.526,81 R$1.526,81

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL R$283.134,05

3.1 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.861,85 R$36,41 R$47,18 R$87.842,08

3.2 ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1.861,85 R$79,13 R$102,53 R$190.895,48

3.3 ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA). TRAVAMENTO 

M 42,88 R$79,13 R$102,53 R$4.396,49

4.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO R$825.988,77

4.1 ED-8914

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 
8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM,PARA 
ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA 
EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

M2 5.581,85 R$106,87 R$138,47 R$772.918,77

4.2 ED-7423

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO 
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE 
ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA 
SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE 
MANOBRA, CARGA E DESCARGA

TxKM 27.931,58 R$1,47 R$1,90 R$53.070,00

R$1.125.887,11

MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO
Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 244647/D

;

ODENIR RAPOSO
Prefeito Municipal

LOCAL: RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, SÃO JOSE DO ITUETO DISTRITO DE SANTA RITA DO ITUETO 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO,  SINAPI 
FEVEREIRO 2026 COM DESONERAÇÃO 

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO FOLHA Nº: 01/01.

DATA:

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

VALOR TOTAL DA OBRA



ITEM TRECHOS/ VIAS
ÁREA DE CALÇAMENTO 
OBTIDA POR MEIO DO 
SOFTWARE REVIT (M²)

DMTs DISTANCIA 
FABRICA DE 

BLOCOS (KM)

1 ESTRADA SENTIDO SÃO JOSE DO 
ITUETO 5581,85

(21,01+21,50+28,37+19,03+67,06+53,54+25,24+3,92+10,54+15,39
+20,62+21,80+14,81+13,89+27,82+41,03+40,11+18,09+17,28+14,0
2+20,25+12,59+7,75+13,50+14,32+39,21+13,98+13,25+4,51+8,73+
20,65+8,68+12,93+22,71+12,27+16,21+19,30+21,19+12,85+10,51+
11,87+12,94+2,04+0,53+24,06+6,00+68,52)+(65,91+6+23,11+19,42
+9,27+10,51+10,32+27,13+19,24+17,20+12,27+23,72+12,93+9,42+
20,65+10,05+4,51+15,78+14,26+39,27+14,09+11,63+7,75+10,94+2
0,41+14,19+18,41+18,31+40,72+41,58+28,04+12,46+14,81+20,48+
20,73+15,49+13,03+3,92+26,30+53,31+67,01+19,04+28,92+21,88+

21,01)

1861,85

(21,01+21,50+28,37+19,03+67,06+53,54+25,24+3,92+10,54+1
5,39+20,62+21,80+14,81+13,89+27,82+41,03+40,11+18,09+17
,28+14,02+20,25+12,59+7,75+13,50+14,32+39,21+13,98+13,2
5+4,51+8,73+20,65+8,68+12,93+22,71+12,27+16,21+19,30+21
,19+12,85+10,51+11,87+12,94+2,04+0,53+24,06+6,00+68,52)+
(65,91+6+23,11+19,42+9,27+10,51+10,32+27,13+19,24+17,20
+12,27+23,72+12,93+9,42+20,65+10,05+4,51+15,78+14,26+39
,27+14,09+11,63+7,75+10,94+20,41+14,19+18,41+18,31+40,7
2+41,58+28,04+12,46+14,81+20,48+20,73+15,49+13,03+3,92+

26,30+53,31+67,01+19,04+28,92+21,88+21,01)

1861,85 6,33+6+6+5,60+6+6+6,95 42,88 27,8

TOTAL 5581,85 1861,85 1861,85 42,88

DATA 10/07/2026

MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO
Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 244647/D

QUADRO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 

LOCAL: SERRA TORREZANI, SENTIDO SÃO JOSE DO ITUETO MG

MEIO-FIO (M) SARJETA (M) TRAVAMENTO (M)
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